




ราคากลาง

งานปรับปรุงบ้านพักพนักงานหมื่นเวียน

หอนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช (จำนวน 2 หลัง)

กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง 102 ซ.งามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-2873531-4 โทรสาร 02-2878295

แบบสรุปราคา

(ปร.6)

งานปรับปรุงสภาพพื้นที่งานหมุนเวียนหอประชุมศรีธรรมราช
จนตรัสธรรมราช (จำนวน 2 หลัง)

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 12/1/59

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยการรับแห่งประเทศไทย จำกัด
ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด / แบบ ปร.4 พ ที่แบบ มีจำนวน - ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภายนอกบ้านพัก	350,801.10	
2	งานปรับปรุงภายใน ชั้น 1	67,737.25	
3	งานปรับปรุงภายใน ชั้น 2	297,158.39	
	รวมราคา 1 หลัง (A)	715,696.74	
	รวมราคา 2 หลัง (A) x 2	1,431,393.48	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,431,393.48	
	ราคากลาง (หนึ่งส่วนสี่) สิ้นส่วนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)	1,431,393.48	

.....
(นายวันชัย คล้ายสกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสุนทร มหาสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายไทรภพ ชูวานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ 1. ราคาข้างต้น เป็นเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบมูลค่างานของ บพท. ผู้เสนอราคาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดงาน ตามแบบที่ใช้แบบราคาข้างต้นได้
2. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบออกแบบ และดำเนินการสร้างเอง จะนำราคาของของ บพท. มาเป็นหลักฐานยืนยันมูลค่าของและใช้การลงค่าก่อสร้างตามหลังตกลงว่าจ้างแล้วแต่ผู้ใด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาของ

(ป.ร.5 ก)

แบบสรุปราคาก่อสร้าง : ค่างานต้นทุน

งานปรับปรุงภายในพื้นที่งานเขียนหนังสือหอบรรณารักษ์

จ.นครราชสีมา (ฉบับ 2 หลัง)

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 12/1/59

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภายนอกบ้านพัก	275,722.00	1.2723	350,801.10	
2	งานปรับปรุงภายใน ชั้น 1	53,240.00	1.2723	67,737.25	
3	งานปรับปรุงภายใน ชั้น 2	233,560.00	1.2723	297,158.39	
	รวมราคา 1 หลัง (A)	562,522.00	153,174.7400	715,696.74	
	รวมราคา 2 หลัง (A) x 2	1,125,044.00	306,349.4800	1,431,393.48	
	เมื่อใช้การใส่ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	- เงินประกันผลงานหัก 0%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	รวมค่าก่อสร้าง	1,125,044.00	306,349.48	1,431,393.48	

ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตรม.

เฉลี่ย

บาท/ตรม.

(นายวันชัย คล้ายสกุล)

(นายสุนทร มหาสวัสดิ์)

(นายไตรภพ ชูวานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1. Factor F ของราคากลาง ประกอบด้วย ค่าอำนวยการ ค่าค่าจ้าง และค่าภาษี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร)

2. ผู้เสนอราคาสามารถปรับเปลี่ยนค่า Factor F ที่เหมาะสมได้ แต่ต้องใช้เป็นค่าคงที่ (4 ทศนิยม) สำหรับทั้งโครงการ (โปรดอ่านรายละเอียดของค่า Factor F)

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิสาหกิจนันทนาการแห่งประเทศไทย จำกัด

ประเภทราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ

รับปฏิบัติงานพัสดุงานหมุนเวียน
นครศรีธรรมราช

ประมาณราคา
เมื่อวันที่ 12/1/59

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จ.นครศรีธรรมราช (จำนวน 2 หลัง)				รวมตัววัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน (บาท)	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงภายในที่พัก								
-	งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง พร้อมขบในทั้ง	15.00	ตัน	-	-	800.00	12,000.00	12,000.00	
-	งานปลูกต้นไม้ขนาด ศก.3 1/2" สูงประมาณ 2.00 ม. พร้อมค่าขึ้น	9.00	ตัน	1,200.00	10,800.00	350.00	3,150.00	13,950.00	
-	งานปลูกต้นไม้หว้าน้ำหอม ศก. 4" สูงประมาณ 2.50 ม. พร้อมค่าขึ้น	18.00	ตัน	1,000.00	18,000.00	350.00	6,300.00	24,300.00	
-	งานปลูกต้นไม้หว้าน้ำหอม ศก. 3 1/2" สูงประมาณ 2.00 ม. พร้อมค่าขึ้น	9.00	ตัน	2,550.00	22,950.00	350.00	3,150.00	26,100.00	
-	แบบเปิดออกขาว เหลือง ขมพู ในต้นเดียวกัน พร้อมปุ๋ย								
-	งานถมดินในกระถางสำหรับปลูกต้นไม้ขนาด 0.45 x 0.55 x 3.50 ม.	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	
-	งานปรับระดับพื้นดินบนที่จอดรถ (หลังที่ 4)	26.00	ตร.ม	-	-	200.00	5,200.00	5,200.00	
-	งานย้ายต้นไม้ภายในห้องครัวมาติดตั้งที่ทางเท้าด้านนอก พร้อมดินทอใหม่	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
-	งานเปลี่ยนใบกันสาดอลูมิเนียมด้านหน้าบ้าน ขนาด 1.10 x 3.50 ม.	4.00	ชุด	5,200.00	20,800.00	800.00	3,200.00	24,000.00	
-	โครงเดิมทาสีน้ำมัน ซ่อมส่วนที่ผุพัง								
-	งานเปลี่ยนไม้เชิงชายหลังคาโรงจอดรถที่หน้าบ้าน 1"x8"	2.00	แผ่น	750.00	1,500.00	150.00	300.00	1,800.00	
-	งานเปลี่ยนรั้วไม้ระแนงที่ข้างรถโดยสารบ้านพัก ไขไม้สังเคราะห์ขนาดกว้าง 3"	420.00	แผ่น	120.00	50,400.00	30.00	12,600.00	63,000.00	
-	(แบบลมนมไม้จริงไม้สัก) ของคอนกรีตหรือตราช่าง								
-	ยึดสายลวดเหล็กสายลวดลายลายลาย ทาสีขาว ยาวท่อนละ 1 ม. พร้อมเปลี่ยนกระเบื้องปูหลังคาที่แตกกร้าว และแผ่น PVC กันน้ำปิดลอนกระเบื้องตลอดแนว	424.00	ตร.ม	67.00	28,408.00	35.00	14,840.00	43,248.00	
-	งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ของ TOA, DELTA, ICI (ภายนอก)								
-	งานซ่อมรอยแตกกร้าวของผนังหรือมอดด้วยซีเมนต์และทรายน้ำยารองพื้นปูนเก่า	1.00	เมทรา	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
-	กันเชื้อรา รวมคาน้ำง้วน								
-	งานทาสีอะคริลิค 100% ของ TOA, DELTA, ICI (ภายใน) และฝ้าเพดาน	492.00	ตร.ม	67.00	32,964.00	30.00	14,760.00	47,724.00	
-	รวม							275,722.00	
2	งานปรับปรุงภายใน ชั้น 1								
-	งานเปลี่ยนผนังหน้าต่าง เป็นผ้าไหมหับสีบ (ภายในประเทศ)	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	500.00	2,000.00	24,000.00	
-	พร้อมรางผ้าไหมอย่างดี และเชือกติดแบบมีลูกกรอก ขนาด 3.30x 2.10 ม.								
-	งานเปลี่ยนผนังลวดหน้าต่าง ขนาด 0.57x1.00 ม. ใช้กรอบบานเดิม	24.00	บาน	200.00	4,800.00	80.00	1,920.00	6,720.00	
-	งานเปลี่ยนยางขอบกระจกหน้าต่างทั้งหมด	1.00	เมทรา	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
-	งานเปลี่ยนบานมุ้งลวดประตูเหล็กติดขนาด 0.95 x 0.95 ม. ใช้กรอบบานเดิม	8.00	บาน	220.00	1,760.00	80.00	640.00	2,400.00	
-	งานเปลี่ยนมุ้งลวดช่องแสงหลังประตูทางออกครัวขนาด 0.50x2.00 ม. ใช้กรอบบานเดิม	4.00	บาน	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
-	งานเปลี่ยนมุ้งลวดช่องแสงหลังประตูทางออกครัวขนาด 0.70x1.10 ม. ใช้กรอบบานเดิม	8.00	บาน	235.00	1,880.00	80.00	640.00	2,520.00	
-	งานเปลี่ยนมุ้งลวดช่องแสงหลังประตูทางออกครัวขนาด 0.20x0.80 ม.	4.00	บาน	120.00	480.00	50.00	200.00	680.00	
-	งานใส่ผ้าไหมกันน้ำแบบกันเชื้อรา ขนาดยาว 1.80 ม.	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
-	งานเปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำเป็นโคม LED	4.00	ชุด	200.00	800.00	50.00	200.00	1,000.00	
-	งานเปลี่ยนมุ้งลวดช่องแสงห้องน้ำ ขนาด 0.20x1.50 ม.	4.00	บาน	200.00	800.00	80.00	320.00	1,120.00	
-	รวม							53,240.00	
3	งานปรับปรุงภายใน ชั้น 2								
-	งานติดตั้งไฟกิ่งติดผนัง เหนือชานพักบันได	4.00	จุด	1,150.00	4,600.00	150.00	600.00	5,200.00	

5659

1449

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		โครงการ		รับปฏิบัติงานพนักงานหมุนเวียน นครศรีธรรมราช				ประมาณราคา เดือนที่ 12/1/59	
ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		สถานที่ก่อสร้าง		จ.นครศรีธรรมราช (จำนวน 2 หลัง)				แผนที่ 2/2	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเปลี่ยนคู่มือต่างเป็นฝามงานพิมพ์ (ภายในประเทศ)	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	500.00	2,000.00	17,200.00	
	พร้อมแรงงานอย่างต่ำและซื้อคังแบบมีลูกกรอก ขนาด 1.05x1.25 ม. (ใบงหน่าห้องนอน)								
-	งานเปลี่ยนบานมุ้งลวดหน้าต่างขนาด 0.85x1.10 ม. ใช้กรอบบานเดิม	32.00	บาน	330.00	10,560.00	100.00	3,200.00	13,760.00	
-	งานเปลี่ยนฝามงานโบรง(ห้องนอน) ภายในประเทศ	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00	300.00	3,600.00	33,600.00	
-	งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางของเดิม เป็นกระเบื้องยางลายไม้ของโตโนฟลิกซ์ ขนาด 0.15 x 0.916 ม. รุ่น Wood ทน 2.5 มม. , W-046	126.00	ตร.ม	1,150.00	144,900.00	150.00	18,900.00	163,800.00	
	พร้อมการวางใต้โนกลู และงานรื้อกระเบื้องเดิม								
	รวม							233,560.00	

SC. P
10/1/59