

ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา  
(Terms of Reference)  
เพื่อการจ้างที่ปรึกษาสำหรับการประเมินผล  
การดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์  
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โดยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป

## ๑. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

### ๑.๑ เหตุผลและความจำเป็น

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการเดินอากาศของประเทศไทย โดยมีสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ (นบ.) มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินผลโครงการ/งาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในแผนวิสาหกิจ (ที่แล้วเสร็จ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี) ซึ่งที่ผ่านมาการประเมินผลโครงการ/งาน ดำเนินการใน ๒ ส่วนคือ ประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ในมิติเรื่องเวลา งบประมาณ และวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ

นอกจากนี้แล้ว ยังมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบงานและกระบวนการ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการตาม Value Chain โดยต้องนำผลการประเมินกระบวนการมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งเป็นปัจจัยข้อเคลื่อนหลักในการพัฒนาองค์กร

เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ในเรื่องการปรับปรุงระบบประเมินผลโครงการและกระบวนการ ให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรในระยะยาว และนำเสนอรูปแบบ/รายงานที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงผลการประเมินผลดำเนินงานจากระดับโครงการ/งานไปจนถึงระดับองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจและสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ “เป็นองค์กรที่ให้บริการการเดินอากาศด้วยคุณภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน” ในอนาคต

### ๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ พร้อมค่าเป้าหมาย วิธีการให้คะแนน วิธีการเก็บข้อมูล/แปลงผล ตามประเภทของโครงการ/งานตามหลักวิชาการ

๑.๒.๒ เพื่อให้ได้รายงานผลการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์โครงการ/งานของแผนวิสาหกิจที่แล้วเสร็จ ในปี ๒๕๖๒ ตามจำนวนตัวอย่างของโครงการ/งานที่ได้ทำการคัดเลือกพร้อมเชื่อมโยง ความสำเร็จของโครงการ/งานที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (เป้าหมายผลดำเนินการ) ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ในภาพรวม เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับทบทวนแผนวิสาหกิจ

๑.๒.๓ เพื่อให้ได้แนวทางการทบทวนการตั้งเป้าหมายที่รัดผลได้ในการปรับปรุงบริการแต่ละบริการ ตาม Value Chain พร้อมทั้งแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงบริการ

๑.๒.๔ เพื่อให้ได้รายงานผลการประเมินกระบวนการตาม Value Chain และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร

๒. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

- ๒.๑ ศึกษาโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจและจัดกลุ่มประเภทของโครงการ/งาน เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินผล โดยมุ่งเน้นความสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ ความยั่งยืน และ/หรือข้อเสนออื่น ๆ ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการที่นำไปใช้งานได้กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งคัดเลือกจากโครงการ/งานที่แล้วเสร็จจำนวน ๓๐ โครงการ/งาน โดยเป็นการคัดเลือกโครงการ/งานที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินโครงการประเมินผลโครงการ/งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
- ๒.๒ จัดทำหลักเกณฑ์พร้อมทั้งสื่อสารและให้ความรู้การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้างต้นต่อกอง/ศูนย์ประมาณ ๕๓ หน่วยงาน (ภายในกรุงเทพ) พร้อมทดสอบ หลักเกณฑ์กับกลุ่มตัวอย่าง และบททวนหลักเกณฑ์ตามผลการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
- ๒.๓ ประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/งานที่คัดเลือกจากโครงการ/งานที่แล้วเสร็จตามข้อ ๒.๑ โดยใช้วิธีการตามข้อ ๒.๒
- ๒.๔ จัดทำรายงานสรุปผลสำเร็จของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/งาน และความเชื่อมโยงต่อเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของ บวท.
- ๒.๕ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับบททวนโครงการ/งานในแผนวิสาหกิจหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ เป็นข้อมูลในการบททวนแผนวิสาหกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์องค์กร

ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

- ๒.๖ ศึกษาระบบงาน (Value Chain Level 1) และบริการ (Value Chain Level 2) ประมาณ ๓๐ บริการ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางการบททวนค่าเป้าหมาย และแนวทางในการ ปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับบริบท และเป้าหมายองค์กร พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนิน โครงการประเมินผลกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
- ๒.๗ ศึกษาระบบการประมาณ ๗๐ กระบวนการ เพื่อวิเคราะห์ วิพากษ์ และให้ข้อแนะนำในการ ประเมินผลกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองเป้าหมายแต่ละบริการ พร้อมสื่อสารแนวทาง การปรับปรุงกระบวนการกับกอง/ศูนย์ ประมาณ ๔๐ หน่วยงาน (ภายในกรุงเทพ)
- ๒.๘ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงาน ได้แก่แนวทางการบททวนการ ตั้งเป้าหมายที่ดัดแปลงได้ในการปรับปรุงบริการแต่ละบริการตาม Value Chain และผลการประเมิน กระบวนการตาม Value Chain และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร

๓. คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จัดจ้าง

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ เป็นคนดีบุคคล หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาระยะห่างการคัง ตามกฎหมายระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนวันยื่นข้อเสนอ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเรียนชื่อเป็นผู้ที่้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคา กับ บวท.
- ๓.๔ บุคลากรของทีมงานที่ปรึกษา จะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

รายที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

ลำดับ	บุคลากร	จำนวน (อัตรา)	ประสบการณ์ใน ด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า (ปี)	คุณลักษณะ (ขั้นต่ำ)
<b>บุคลากรหลัก</b>				
๑.	หัวหน้าโครงการ	๑	๑๕	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาใดสาขานึง ดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านบริหาร ติดตาม ประเมินผลโครงการ
๒.	ที่ปรึกษาด้านการ วิเคราะห์นโยบาย และแผน	๑	๑๐	สำเร็จการศึกษามิ่งต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาใดสาขานึง ดังต่อไปนี้ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงาน ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓.	ที่ปรึกษาด้าน การบริหารจัดการ	๑	๑๐	สำเร็จการศึกษามิ่งต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาใดสาขานึง ดังต่อไปนี้ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
<b>บุคลากรสนับสนุน</b>				
๑.	เลขานุการโครงการ	๑	๕	สำเร็จการศึกษามิ่งต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
๒.	นักวิจัย	๑	๕	สำเร็จการศึกษามิ่งต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขานึง ดังต่อไปนี้ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับ	บุคลากร	จำนวน (อัตรา)	ประสบการณ์ใน ด้านที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup> ไม่น้อยกว่า (ป.)	คุณการศึกษา (ขั้นต่ำ)
<b>บุคลากรหลัก</b>				
๑.	หัวหน้าโครงการ	๑	๑๕	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาใดสาขานึง ดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สัญดิ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านวิชากรรม บริหาร กระบวนการ หรือประเมินผลกระบวนการ
๒.	ที่ปรึกษาด้านการ จัดการกระบวนการ	๑	๑๐	สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาใด สาขานึง ดังต่อไปนี้ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.	ที่ปรึกษาด้าน การบริหารจัดการ	๑	๑๐	สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาใด สาขานึง ดังต่อไปนี้ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
<b>บุคลากรสนับสนุน</b>				
๑.	เลขานุการโครงการ	๑	๕	สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัด สาขา
๒.	นักวิจัย	๑	๕	สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาใด สาขานึง ดังต่อไปนี้ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ**

- บุคลากรของทีมงานที่ปรึกษา อย่างน้อย ๑ คน ควรต้องได้รับการรับรองการขั้นทะเบียนการบริหารโครงการ (Project Management Professional) กับสถาบัน Project Management Institute
- บุคลากรของโครงการจะต้องส่งหนังสือรับรองการเข้าร่วมงาน ประวัติการทำงาน ประสบการณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใบรับรองหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียน/ใบรับรองการบริหารโครงการ (Project Management Professional) กับสถาบัน Project Management Institute โดยลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังกล่าวทุกหน้าด้วยตัวเอง

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการร่วมกับ บวท.

บวท. กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการดำเนินการร่วมกัน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับ บวท. (สำนักงานใหญ่ เอกสาร กรุงเทพ) ดังนี้

ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

ลำดับ	บุคลากร	จำนวน (อัตรา)	จำนวนวันที่เข้ามา ปฏิบัติงาน (๙ ชม.)	ระยะเวลา (เดือน)
๑.	หัวหน้าโครงการ	๑	๙	๙
๒.	ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน	๑	๑๖	๙
๓.	ที่ปรึกษาด้าน การบริหารจัดการ	๑	๑๖	๙
๔.	เลขานุการโครงการ	๑	๑๖	๙
๕.	นักวิจัย	๑	๘	๒

ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับ	บุคลากร	จำนวน (อัตรา)	จำนวนวันที่เข้ามา ปฏิบัติงาน (๙ ชม.)	ระยะเวลา (เดือน)
๑.	หัวหน้าโครงการ	๑	๖	๖
๒.	ที่ปรึกษาด้านการ จัดการกระบวนการ	๑	๒๔	๖
๓.	ที่ปรึกษาด้าน การบริหารจัดการ	๑	๒๔	๖
๔.	เลขานุการโครงการ	๑	๒๔	๖
๕.	นักวิจัย	๑	๑๖	๔

๕. วิธีจ้างที่ปรึกษา เหตุผล และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ซึ่ง บวท. คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ๓ ส่วน ประกอบด้วย

- |                                      |    |       |
|--------------------------------------|----|-------|
| ๑. ผลงาน และประสบการณ์ของที่ปรึกษา   | ๔๐ | คะแนน |
| ๒. คุณวุฒิ และจำนวนบุคลากร           | ๓๐ | คะแนน |
| ๓. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน | ๓๐ | คะแนน |

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้านคุณภาพและได้รับการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคา จะต้องมีคะแนนประเมินข้อเสนอทางด้านคุณภาพ อย่างน้อย ๘๐ คะแนน และคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพที่เสนอราคาต่ำสุด

#### ๖. ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา และวงเงินจ้างที่ปรึกษา

บวท. ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง โดยมีวงเงินจ้างที่ปรึกษาเป็นเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้มีการสืบราคาจำนวน ๒ ราย

#### ๗. ระยะเวลาดำเนินงาน

##### ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กระบวนการในการดำเนินงานของที่ปรึกษา ๑๒๐ วัน ภายหลังจากการลงนามสัญญา

กระบวนการตรวจรับ/ปรับแก้ไข ๖๐ วัน ภายหลังจากการดำเนินงาน

ส่งงานโดยที่ปรึกษาระยะที่ ๑ ภายใน ๑๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา

##### ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กระบวนการในการดำเนินการของที่ปรึกษา ๑๙๐ วัน เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ปฏิบัติงาน

กระบวนการตรวจรับ/ปรับแก้ไข ๖๐ วัน ภายหลังจากการดำเนินงาน

ส่งงานโดยที่ปรึกษาระยะที่ ๒ ภายใน ๒๕๐ วัน นับจากวันที่เริ่มดำเนินการระยะที่ ๒

#### ๘. วิธีจ้างที่ปรึกษา

เป็นวิธีประกวดเชิงชนวนทั่วไป ได้แก่ กลุ่มบุคคล นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เข้ายื่นข้อเสนอได้

#### ๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดการชำระเงินในการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน ๕ งวด (วงเงิน ๒.๖๕ ล้านบาท) ดังนี้

##### ระยะที่ ๑

งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างระยะที่ ๑ จ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาจัดทำได้ตามขอบเขตงาน ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ แล้วเสร็จ (ภายในระยะเวลา ๕ เดือนหลังจากการลงนามสัญญา) โดยมีผลลัพธ์ ดังนี้

ข้อ ๒.๑ แผนการดำเนินโครงการประเมินผลโครงการ/งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามระยะเวลาและ เงื่อนไขที่กำหนด และข้อมูลหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินผล และ/หรือข้อเสนออื่น ๆ ที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการที่นำไปใช้งานได้กับหน่วยงานภาครัฐ

ข้อ ๒.๒ ข้อมูลหลักเกณฑ์พร้อมทดสอบหลักเกณฑ์กับกลุ่มตัวอย่าง และแนวทางการทบทวน หลักเกณฑ์ตามผลการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม รวมทั้งสื่อสารและให้ความรู้การ ประเมิน ผลผลิต/ผลลัพธ์ต่อองค์กร/ศูนย์ประมาณ ๕๓ หน่วยงาน (ภายในกรุงเทพ)

งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างระยะที่ ๑ จ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาจัดทำได้ตามขอบเขตงาน  
ข้อ ๒.๓ - ๒.๕ แล้วเสร็จ (ภายในระยะเวลา ๖ เดือนหลังจากลงนามสัญญา) โดยมีผลลัพธ์ ดังนี้

ข้อ ๒.๓ - ๒.๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย สรุปผลการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ/งาน  
จำนวน ๓๐ โครงการ/งาน โดยแสดงความเชื่อมโยงต่อเป้าหมายผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์เชิง  
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของ บวท. รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับบททวน  
โครงการ/งานในแผนวิสาหกิจหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผน  
วิสาหกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์องค์กร

#### ระยะที่ ๒

งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างระยะที่ ๒ จ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาจัดทำได้ตามขอบเขตงาน  
ข้อ ๒.๖-๒.๗ แล้วเสร็จ (ภายในระยะเวลา ๖ เดือนหลังได้รับหนังสือจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มงานระยะที่ ๒)  
โดยมีผลลัพธ์ ดังนี้

ข้อ ๒.๖ แผนการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบต่อ  
แนวทางการทบทวนค่าเบี้ยฯ และแนวทางในการปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับบริบทและ  
เป้าหมายองค์กร

ข้อ ๒.๗ ข้อมูลสรุปผลการศึกษาระบวนการประมาณ ๗๐ กระบวนการ บวทฯ และ  
ข้อเสนอแนะการประเมินผลกระทบต่อเชื่อมโยงบริการ พร้อมสื่อสารแนวทางการปรับปรุง  
กระบวนการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งวดที่ ๔ จำนวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างระยะที่ ๒ จ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาจัดทำได้ตามขอบเขตงาน  
ข้อ ๒.๘ แล้วเสร็จ (ภายในระยะเวลา ๕ เดือนหลังเริ่มงานระยะที่ ๒) โดยมีผลลัพธ์ ดังนี้

ข้อ ๒.๘ รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย แนวทางการทบทวนการตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ในการ  
ปรับปรุงบริการแต่ละบริการตาม Value Chain และผลการประเมินกระบวนการตาม Value Chain  
และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร

#### หมายเหตุ

- ในการส่งมอบงานแต่ละระยะที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารฉบับภาษาไทย ต้นฉบับ ๑ ชุดและสำเนา ๔ ชุด  
พร้อมสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Handy Drive ๑ ชุด
- การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บวท. และข้อมูลประกอบการส่งมอบงานทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตจาก บวท.  
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง

#### ๑๐. เงื่อนไขการดำเนินการไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน  
ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่าสัญญาในแต่ละระยะ ซึ่งหลังจากการตรวจรับ/ปรับแก้ไขไม่แล้วเสร็จ  
ตามแผนที่กำหนด

#### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์

บวท. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจัดจ้างครั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเพราะงบประมาณหรือเหตุใด ๆ  
ก็ตาม โดยที่ปรึกษาจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก บวท. ไม่ได้ทั้งสิ้น

\*\*\*\*\*

ตารางแสดงการให้คะแนนด้านคุณภาพในการจ้างที่ปรึกษาสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์

ข้อที่	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก	น้ำหนักคะแนน	คะแนน	บันทึกความเห็นของ บauth.
๑ ๑.๑	ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา กลุ่มบุคคล/นิติบุคคลโดยมีผลงานในการประเมินโครงการภาครัฐ มากกว่า ๕ โครงการ (๑๐ คะแนน)  กลุ่มบุคคล/นิติบุคคลโดยมีผลงานในการประเมินโครงการภาครัฐ ระหว่าง ๓-๕ โครงการ (๕ คะแนน)  กลุ่มบุคคล/นิติบุคคลโดยมีผลงานในการประเมินโครงการภาครัฐ น้อยกว่า ๓ โครงการ (๕ คะแนน)	๕๐		
๑.๒	กลุ่มบุคคล/นิติบุคคลโดยมีผลงานในการประเมินกระบวนการ มากกว่า ๕ โครงการ (๑๐ คะแนน)  กลุ่มบุคคล/นิติบุคคลโดยมีผลงานในการประเมินกระบวนการระหว่าง ๓-๕ โครงการ (๕ คะแนน)  กลุ่มบุคคล/นิติบุคคลโดยมีผลงานในการประเมินกระบวนการ น้อยกว่า ๓ โครงการ (๕ คะแนน)			
๑.๓	ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการด้านการประเมินโครงการ (ระยะที่ ๑) มากกว่า ๒๐ ปี (๑๐ คะแนน)  ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการด้านการประเมินโครงการ (ระยะที่ ๑) ระหว่าง ๑๕-๒๐ ปี (๕ คะแนน)  ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการด้านการประเมินโครงการ (ระยะที่ ๑) ระหว่าง ๑๐-๑๕ ปี (๕ คะแนน)			
๑.๔	ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการด้านการประเมินกระบวนการ (ระยะที่ ๒) มากกว่า ๒๐ ปี (๑๐ คะแนน)  ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการด้านการประเมิน กระบวนการ (ระยะที่ ๒) ระหว่าง ๑๕ - ๑๐ ปี (๑๐ คะแนน)  ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการด้านการประเมิน กระบวนการ (ระยะที่ ๒) ระหว่าง ๑๐-๑๕ ปี (๕ คะแนน)			
๒ ๒.๑	<b>คุณวุฒิและจำนวนบุคลากร</b>  จำนวนที่ปรึกษาสำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาโท มากกว่า ๕ คน (๑๕ คะแนน)  จำนวนที่ปรึกษาสำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาโท ระหว่าง ๓-๕ คน (๑๐ คะแนน)  จำนวนที่ปรึกษาสำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาโท น้อยกว่า ๓ คน (๕ คะแนน)	๓๐		
๒.๒	จำนวนบุคลากรที่ได้รับใบรับรองการเข้มหนาแน่นการบริหารโครงการ กับสถาบัน Project Management Institute มากกว่า ๑ คน (๑๕ คะแนน)  จำนวนบุคลากรที่ได้รับใบรับรองการเข้มหนาแน่นการบริหารโครงการ กับสถาบัน Project Management Institute ๑ คน (๑๐ คะแนน)  ไม่มีจำนวนบุคลากรที่ได้รับใบรับรองการเข้มหนาแน่นการบริหาร โครงการกับสถาบัน Project Management Institute (๐ คะแนน)			
๓	<b>วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน</b>  นำเสนอแนวทางตรงตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนทั้งชื่อ (๓๐ คะแนน)  นำเสนอแนวทางตรงตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของทุกหัวข้อ (๖๐ คะแนน)  นำเสนอแนวทางตรงตามวัตถุประสงค์ระหว่างร้อยละ ๕๐-๘๐ ของทุกหัวข้อ (๑๕ คะแนน)  นำเสนอแนวทางตรงตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุกหัวข้อ (๐ คะแนน)	๓๐		