




















 

 

- ๑๑ - 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน  ๔๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นท่ี 

  งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 

-  ดำเนินการผูกเหล็กพร้อมเทคอนกรีต คานคอดิน เสาและพ้ืนชั้น ๑ พร้อม Sleeve ท่อ
งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ 

- ดำเนินการผูกเหล็กพร้อมเทคอนกรีต คานหลังคา และพ้ืนหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- ดำเนินการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. รองรับถังน้ำมัน แล้วเสร็จ 

- ดำเนินการตอกเข็ม พร้อมทำฐานราก เสา และคาน รองรับสะพาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- ดำเนินการก่ออิฐผนังภายในอาคารแล้วเสร็จ 

- ดำเนินการก่อสร้างพ้ืน ค.ส.ล. บริเวณทางเดินรอบอาคารแล้วเสร็จ  

- ดำเนินการผูกเหล็ก และเทคอนกรีตทางลาดแล้วเสร็จ 

- ดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กสะพาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- ดำเนินการฉาบปูนผนังภายใน และภายนอก และฉาบท้องพ้ืน ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน  ๙๐ วัน 
นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นท่ี  

  งวดที ่ ๓ จ่ายให้ผู ้ร ับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๓ ของวงเงินทั ้งหมดตามสัญญา                 
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

- ดำเนินการติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ (ยกเว้นประตูรั้ว) 
- ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกอาคารฯ แล้วเสร็จ 

- ดำเนินการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งบล๊อคไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้าภายใน
อาคารแล้วเสร็จ 

- ดำเนินการติดตั้ง ระบบ Ground พร้อมเชื่อมต่อระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- ดำเนินการเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงต่ำใต้ดิน พร้อมติดตั้งบ่อ 
Man hole จากหม้อแปลงมาอาคารฯ แล้วเสร็จ 

- ดำเนินการติดตั้ง Cable Ladder และท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมเดินสายระบบไฟฟ้า               
ภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน  
๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นท่ี   

 งวดสุดท้าย จ่ายให้ผู ้ร ับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๔ ของวงเงินทั ้งหมดตามสัญญา                 
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

- ดำเนินการติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟแสงสว่าง โคมไฟฉุกเฉิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๑๒/- ติดต้ัง... 








