




ราคากลาง

งานปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกาย
แบบพื้นยางสังเคราะห์
บริเวณรอบสนามฟุตบอล

(ปร.6)

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

คำนวณราคา เมื่อวันที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด / แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - ชุด

.....
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(๗๕) ชัดเจน ๓๖๕/๕)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(๕๒๑๓๖๗)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ 1. ราคาข้างนี้ เป็นเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบมูลค่างานจ้างของ นวท. ผู้เสนอราคาสามารถ แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณงาน ตามแบบที่ผู้เสนอราคางานจ้างจริงได้ ทั้งผู้เสนอราคาสามารถเพิ่มเติมรายการนอกเหนือจากราคากลาง ต่อจากรายการตามใบแสดงปริมาณงาน โดยใช้หัวข้อ "งานอื่น ๆ" ได้

2. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบถอดแบบ และคำนวณราคาเอง จะปราคากลางของ นวท. มาปฏิเสธความรับผิดชอบและเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังตกลงจ้างแล้วไม่ได้

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การโต้แย้งความผิดถูกในราคาและปริมาณงานของราคากลาง

(ปร.5 ก) .

บริเวณรอบสนามฟุตบอล

จำนวนราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
A	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานฯ				
1	งานปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกายแบบพื้นยางสังเคราะห์	2,629,275.00	1.2713	3,342,597.31	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง	2,629,275.00	1.2713	3,342,597.31	

เฉลี่ย - บาท/ตรม.

เฉลี่ย 1

(อดิษฐ์ เฉลิมศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

