

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงาน / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| A1 | โครงการโครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงาน | 240,416 | |
| A2 | โครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงาน และ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่อาคารสำนักงาน | 1,017,746 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 1,258,162 | |
| | ราคากลาง | 1,258,162 | |
| | ราคา (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) | | |


 (นายวิชาญ นริศกุลทรัพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิชาญ นริศกุลทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิชาญ นริศกุลทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (ศป.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณอาคารสำนักงาน

/ งานปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานฯ งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยฯ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ฯ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงาน / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|-------------|----------|
| A1 | โครงการโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน | 189,185 | 1.2708 | 240,416 | |
| A2 | โครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงาน และ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่อาคารสำนักงาน | 800,870 | 1.2708 | 1,017,746 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....๐.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....% | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | 1,258,162 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๕๕๐ ตร.ม. เฉลี่ย 2,287.57 บาท/ตร.ม.

.....
(นายสุทธิ ทรัพย์สมบูรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายชัย อนุศรีภรุษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสมเกียรติ นฤนที)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

น / งานศูนย์ประกอบอาคารภูมิภาค (สป.)

/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณอาคารสำนักงาน / งานปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน

ร่าง อาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

ของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ **1๒ สิงหาคม 25๕9**

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวน | หน่วย | คำวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานฯ | | | | | | | | |
| พื้นที่ส่วนอาคารสำนักงาน | 200 | ตร.ม. | - | - | 35 | 7,000. | 7,000 | |
| พื้นที่ส่วนสำนักงาน (เรื่องพื้นที่กระเบื้องยางของเดิม) | 200 | ตร.ม. | 450 | 90,000 | 175 | 35,000 | 125,000 | |
| งานปูกระเบื้องพื้น | 200 | ตร.ม. | 61 | 12,200 | - | - | 12,200 | |
| งานทราย+ปูนปรับระดับ | 1 | เทมฯ | 1,500 | 1,500 | - | - | 1,500 | |
| งานซ่อมผิวปูนฉาบที่ร่อน และงานเปื้อวรอยแตกกร้าว | 1 | เทมฯ | 1,500 | 1,500 | - | - | 1,500 | |
| งานขัดล้างทำความสะอาดผนังเดิม / ขูดลอกสีผิวโละ | 357 | ตร.ม. | 70 | 24,990 | 35 | 12,495 | 37,485 | |
| งานทาสีภายใน Acrylic Emulsion Paint 100% | 9 | บาน | - | - | 500.00 | 4,500 | 4,500 | |
| งานปรับบานประตู และงานปรับแต่งช่องลมบานไม้กันเปื้อนของเดิม | | | | | | | | |
| พร้อมทาสี (สีระบุภายหลัง) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวมรายการข้อ 1 - 7 | | | | | | | 189,185.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (ตป.)
/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณอาคารสำนักงาน / งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย

ช่าง อาคารถาวร/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

ค่าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1๖ สิงหาคม 2๕5๙

กลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน | หมายเหตุ |
|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| พื้นที่ปรับปรุง | 194 | ตร.ม. | | | | | | |
| พื้นไม้สำเร็จรูป 159 sq.m. (รายละเอียดตามแบบ A-08) | 159 | ตร.ม. | 1,300 | 206,700 | - | - | 206,700 | |
| เสริมความสูงบอร์บายน้ำ | 7 | บ่อ | 2,500 | 17,500 | 1,000.00 | 7,000.00 | 24,500 | |
| รื้อหลังคาถนนลาด | 4 | ชุด | - | - | 2,500.00 | 10,000.00 | 10,000 | |
| ก๊อกน้ำ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ A-04) | 1 | ชุด | 2,500 | 2,500 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000 | |
| บอดี้กัมเบอร์ จำนวน 1 ชุด | 1 | ชุด | 3,500 | 3,500 | 500.00 | 500.00 | 4,000 | |
| เวที จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ A-06) | 1 | ชุด | 35,000.0 | 35,000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 45,000 | |
| ประตูอลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด (รายละเอียดตามแบบ A-07) | 2 | ชุด | 4,500 | 9,000 | 500.00 | 1,000.00 | 10,000 | |
| รื้อราวสแตมเลส จำนวน 4 ชุด | 4 | ชุด | - | - | 1,500.00 | 6,000.00 | 6,000 | |
| ค่าแรงดำเนินการดำเนินการ (ค่าเชื่อมประกอบ) | 1 | งาน | - | - | 50,000 | 50,000.00 | 50,000 | |
| รวมรายการข้อ 1 - 9 | | | | | | | 361,200 | |
| (ตามแนบทหที่มีหนังสือร้องยบายทถ้วน) | | | | | | | นำราคา | 361,200 ไปรวมกับแผ่น A2/3 |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เน / งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (ศป.)

/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณอาคารสำนักงาน / โครงการก่อสร้างคลังสินค้า

รับจ้าง อาคารถาวร ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

เข้าขอโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน | หมายเหตุ |
|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ค่างานต้นทุน : งานก่อสร้างคลังสินค้า | | | | | | | | |
| - หลังคาชนิดโปรไฟล์ ยาว 1200 cm | 3.00 | แผ่น | 6,120.00 | 18,360 | 1,260.00 | 3,780 | 22,140 | |
| ตามกรรมวิธีผู้ผลิต ยาว 1200 cm | | | | | | | | |
| (ค่าวัสดุ 100 cm ละ 510 บาท ค่าแรง 105 บาท) | | | | | | | | |
| - หลังคาชนิดทึบ สังกะสีรีดลอน ความหนา 0.35 มม. สีบอร์น | 25 | แผ่น | 3,300 | 82,500 | - | - | 82,500 | |
| ภายในกรุแผ่นกันความร้อนขนาด 75x1200 cm. | | | | | | | | |
| ยาว 1200 cm (ค่าวัสดุ 100x cm ละ 170 บาท ค่าแรง 35 บาท) | | | | | | | | |
| x12 = 2,460 บาท กรุแผ่นกันความร้อนจากโรงงาน | | | | | | | | |
| ยาว 1200 cm (ค่าวัสดุ 100x cm ละ 60 บาท ค่าแรง 10 บาท) | | | | | | | | |
| x12 = 840 บาท | | | | | | | | |
| - น็อตยึดเหล็กกรีดซ้ำ | 2,200 | ตัว | 2.50 | 5,500 | - | - | 5,500 | |
| - แปเหล็ก 50x50x1.5 mm. | 48 | ท่อน | 350.00 | 16,800 | - | - | 16,800 | |
| - ค้ำยันเหล็ก Pipe Dai 1 1/2" หนา 1.50 mm. | 30 | ตัว | 250.00 | 7,500 | - | - | 7,500 | |
| งานผนังเหล็กคูลูมิเนี่ยมด้านข้าง (เสริมสูงจากเดิม) | 21 | เมตร | 800.00 | 16,800 | 200.00 | 4,200 | 21,000 | |
| สูงประมาณ 1.05 m. ติดตั้งเฉพาะด้านความยาว 21 m. 1 ด้าน | | | | | | | | |
| ติดแผ่น Cladding Sheets สูงประมาณ 100 cm | 42 | เมตร | 200.00 | 8,400 | 35.00 | 1,470 | 9,870 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

น / งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (ศป.)

/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณอาคารสำนักงาน / โครงการก่อสร้างคลังสินค้า

รับจ้าง อากาศสำนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ค่าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1๖ กันยายน 2559

กลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | ค่าแรงงาน | จำนวนเงิน | รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน | หมายเหตุ |
|---|-------|-------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | | | |
| เปิดเดีลิต | | | | | | | | | | |
| สกัดเสาเดิมเพื่อต่อเหล็ก 19 mm. ยึด Plate , L=76 cm | 10 | ตัน | - | - | - | 400 | 400 | 4,000 | 4,000 | |
| แบบหล่อเสา L= 76 cm | 10 | ตัน | 400 | 4,000 | 4,000 | 400 | 4,000 | 8,000 | | |
| Non Shink Stg. 280 ksc. L=76 cm. | 10 | ตัน | 500 | 5,000 | 5,000 | 400 | 4,000 | 9,000 | | |
| ทาสีน้ำ | 10 | ตัน | 250 | 2,500 | 2,500 | 200 | 2,000 | 4,500 | | |
| นั่งร้านระหว่างก่อสร้าง | 1 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000 | | |
| วัสดุกันระหว่างก่อสร้าง | 10 | ตัน | 250 | 2,500 | 2,500 | - | - | 2,500 | | |
| ผนังกันฝนปิดช่องว่างด้านข้างห้อง Contra | 40 | ตร.ม. | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 500 | 20,000 | 60,000 | | |
| และด้านทางขึ้นชั้น 2 | | | | | | | | | | |
| รวมรายการข้อ 1 - 12 | | | | | | | | | | |
| รวมราคาเป็นจำนวนเงิน | | | | | | | | | 439,670 | |
| นำมาจากแผ่นที่ A2 | | | | | | | | | 361,200.00 | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | | 800,870.00 | |

(สี่แสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศที่ ปก ๑๓๓ / ๒๕๕๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างอาคารสำนักงาน
และงานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงาน และงานก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่โล่ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๕๘,๑๖๒ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๗เป็นเงิน ๑,๒๕๘,๘๕๕ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง (เช่น ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖)
 - ๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น
 - ๕.๒ ปร.๕ ก จำนวน ๑ แผ่น (จำนวนเงิน ๑,๒๕๘,๑๖๒ บาท)
 - ๕.๓ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น (จำนวนเงิน ๑,๒๕๘,๑๖๒ บาท)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ)
 - ๖.๑ นายวิสุทธิ ศรีสมบูรณ์
 - ๖.๒ นายวิชัย วงศ์เณร
 - ๖.๓ นายสมเกียรติ นฤภัย

* หมายเหตุ แนบเอกสารหลักฐานของแหล่งที่มาด้วย

| |
|--|
| เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ลงชื่อ..... (นายธีรพล เวชสุริยา) ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป (ภูมิภาค) วันที่ <u>๑๖</u> / <u>ต.ค.</u> / <u>๕๗</u> |