

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านพักพนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักฯ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A1	๑. งานปรับปรุงระดับทางเท้ารอบบ้านพักฯ คล.บก ๒	1,036,029	
A2	๒. งานก่อสร้างทางเท้ารอบสระน้ำ	188,235	
A3	๓. งานปรับปรุงประตู - หน้าต่างอาคารบ้านพักรับรอง VIP.	1,585,582	
A4	๔. งานปรับปรุงพื้น และทาสีภายในบ้านพักรับรอง VIP.	503,925	
A5	๕. งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสโมสรฯ และกีฬา	1,175,700	
A6	๖. งานปรับปรุงพื้นป่าไม้อาคารกีฬา	573,327	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	5,062,797	
	ราคากลาง	5,062,797	
	ราคากลาง (ห้าล้านหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)		


(พรสัน วรรณบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พรสัน วรรณบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(พรสัน วรรณบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (ศป.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านพักพนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักฯ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A1	๑. งานปรับปรุงระดับทางเท้ารอบบ้านพักฯ ศล.บก ๒	817,509	1.2673	1,036,029	
A2	๒. งานก่อสร้างทางเท้ารอบสระน้ำ	148,532	1.2673	188,235	
A3	๓. งานปรับปรุงประตู - หน้าต่างอาคารบ้านพักรับรอง VIP.	1,251,150	1.2673	1,585,582	
A4	๔. งานปรับปรุงพื้น และทาสีภายในบ้านพักรับรอง VIP.	397,636	1.2673	503,925	
A5	๕. งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสโมสรฯ และกีฬา	927,720	1.2673	1,175,700	
A6	๖. งานปรับปรุงพื้นป่าแก๊สอาคารกีฬา	452,400	1.2673	573,327	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				5,062,797	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน3,323..... ตร.ม.

เฉลี่ย1,155.14..... บาท/ตร.ม.

.....
 (นายอภัย วงศ์เพชร.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายวิฑูรย์ วงศ์เพชร.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นางเกียรณี.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน / งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (ตป.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระดับทางเท้ารอบบ้านพักฯ ต.ล.บภ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน / งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (ศป.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างทางเท้ารอบสระน้ำ ศล.บม ๒

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน / งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (สป.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงประตู - หน้าต่างอาคารบ้านพักรับรอง VIP. และอาคารสโมสรฯ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
A3/3	ค่างานต้นทุน : แบบปรับปรุงบานประตู - หน้าต่าง อาคารฯ สล.บก ๒.							222,600.00	ยอดยกมา	
1	ป9 บาน UPVC.	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
2	ป11 บานไม้อัดทาสี (บานห้องน้ำ) ปรับปรุงทาสี	13	ชุด	-	-	400.00	5,200.00	5,200.00		
3	ป12	1	ชุด	10,350.00	10,350.00	-	-	10,350.00		
4	น23	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00		
	รวมราคา 1-4							29,550		
	รวมราคา			(สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				29,550		
	รวมเป็นเงิน							252,150.00	ยอดยกไป	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน / งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (สป.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงประตู - หน้าต่างอาคารบ้านพักรับรอง VIP. และอาคารสโมสรฯ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน / งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (ศป.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านประตู - หน้าต่างบ้านพักรับรอง วีไอพี และอาคารสโมสรฯ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

A3/6	คำงานต้นทุนงานปรับปรุงบ้านประตู - หน้าต่างอาคารบ้านพักรับรอง วีไอพี								
1	ป1	1	ชุด	12,000	12,000	-	-	12,000	
2	ป2 (ดำเนินการปรับปรุง จำนวน 1 ชุด คงเหลือ 2 ชุด)	2	ชุด	20,000	40,000	-	-	40,000	
3	ป3	3	ชุด	6,000	18,000	-	-	18,000	
4	ป4	2	ชุด	3,500	7,000	-	-	7,000.00	
5	ป5	3	ชุด	6,000	18,000	-	-	18,000.00	
6	น1	1	ชุด	6,000	6,000	-	-	6,000	
7	น2	1	ชุด	12,000	12,000	-	-	12,000.00	
8	น3	3	ชุด	9,000	27,000	-	-	27,000	
9	น4	1	ชุด	9,000	9,000	-	-	9,000	
10	น5	1	ชุด	3,000.00	3,000	-	-	3,000	
11	น6	2	ชุด	1,500.00	3,000	-	-	3,000	
12	น7 (บานอลูมิเนียมสีบอร์น) ดำเนินการเปลี่ยนยางขอบบาน	20	ชุด	-	-	300	6,000	6,000	
หมายเหตุ	บานประตูห้องนอน บานประตูห้องน้ำ บานหน้าต่างห้องน้ำ								
	ใช้บานกระจกชนิดซูน								
	รวมข้อ 1-12							161,000	
*	จำนวนทั้งหมด 4 ห้อง							644,000	
**	งานบานประตู หน้าต่างอาคารสโมสรฯ							607,150.00	แผ่นที่ A5/6
***	รวมรายการงานปรับปรุงบ้านประตู - หน้าต่างบ้านพักรับรอง วีไอพี								
	และอาคารสโมสรฯ							1,251,150.00	

(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน / งานศูนย์ประกอบการภูมิภาค (ศป.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสโมสรฯ และกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A5/1	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสโมสรฯ และกีฬา								
1	งานตั้งนั่งร้าน หรือรอยตัว								
2	อาคารสโมสรและศูนย์กีฬา ชั้นล่าง								
	โซนที่ 1 (อาคารกีฬา - ห้องน้ำสระว่ายน้ำ ชาย-หญิง)								
	- งานทาสีภายใน (งานฝ้า) Acrylic Emulsion Paint 100%	139	ตรม.	70	9,730	35	4,865	14,595	
	- งานทาสีภายใน (งานผนัง) Acrylic Emulsion Paint 100%	329	ตรม.	70	23,030	35	11,515	34,545	
	- น้ำรั่วบนหลังคา แล้วไหลลงฝ้าเพดาน	3	จุด	2,000	6,000			6,000	
	โซนที่ 2 (อาคารกีฬา - อูรการ)								
	- งานทาสีภายใน (งานฝ้า) Acrylic Emulsion Paint 100%	272	ตรม.	70	19,040	35	9,520	28,560	
	- งานทาสีภายใน (งานผนัง) Acrylic Emulsion Paint 100%	521	ตรม.	70	36,470	35	18,235	54,705	
	โซนที่ 3 (อาคารกีฬา - เวที)								
	- งานทาสีภายใน (งานฝ้า) Acrylic Emulsion Paint 100%	137	ตรม.	70	9,590	35	4,795	14,385	
	- งานทาสีภายใน (งานผนัง) Acrylic Emulsion Paint 100%	302	ตรม.	70	21,140	35	10,570	31,710	
	- 3.1 L= 30 m. งานทาสีภายใน (งานผนัง)	240	ตรม.	70	16,800	35	8,400	25,200	
	- น้ำรั่วบนหลังคา แล้วไหลลงฝ้าเพดาน	4	จุด	2,000	8,000	-	-	8,000	
	โซนที่ 4 โรงอาหาร								
	- งานทาสีภายใน (งานฝ้า) Acrylic Emulsion Paint 100%	412	ตรม.	70	28,840	35	14,420	43,260	
	- งานทาสีภายใน (งานผนัง) Acrylic Emulsion Paint 100%	646	ตรม.	70	45,220	35	22,610	67,830	
	- น้ำรั่วบนหลังคา แล้วไหลลงฝ้าเพดาน	10	จุด	2,000	20,000	-	-	20,000	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A5/2	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงฝ้าเพดานสโมสรฯ และกีฬา								
	โซนที่ 5 ห้องซีกอบริด								
	- งานทาสีภายใน (งานฝ้า) Acrylic Emulsion Paint 100%	256	ตรม.	70	17,920	35.00	8,960	26,880	
	- งานทาสีภายใน (งานผนัง) Acrylic Emulsion Paint 100%	478	ตรม.	70	33,460	35.00	16,730	50,190	
	- น้ำรั่วบนหลังคา แล้วไหลลงฝ้าเพดาน	10	จุด	2,000	20,000	-	-	20,000	
3	อาคารสโมสรและศูนย์กีฬาพื้นบน								
	โซนที่ 6 ชั้น 2 ห้องซีกอบริด								
	- งานทาสีภายใน (งานฝ้า) Acrylic Emulsion Paint 100%	64	ตรม.	70	4,480	35	2,240	6,720	
	- งานทาสีภายใน (งานผนัง) Acrylic Emulsion Paint 100%	160	ตรม.	70	11,200	35	5,600	16,800	
	โซนที่ 7 ชั้น 2 ห้องออกกำลังกาย								
	- งานทาสีภายใน (งานฝ้า) Acrylic Emulsion Paint 100%	234	ตรม.	70	16,380	35	8,190	24,570	
	- งานทาสีภายใน (งานผนัง) Acrylic Emulsion Paint 100%	754	ตรม.	70	52,780	35	26,390	79,170	
4	อาคารสโมสรและศูนย์กีฬาชั้นคาเฟ่								
	- ทาสีกันซึมคาเฟ่ คสล. ก่อนดำเนินการต้องไขปูน คสล. ปรับระดับก่อน	788	ตรม.	450	354,600	-	-	354,600	
	รวมราคาเป็นจำนวนเงิน			เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน				927,720	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นป่าเก้ไม้อาคารกีฬา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศที่ ปก ๑๓๓ / ๒๕๕๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๓๓๗,๙๘๕ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุง
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๖ ต.ค.๕๗.....เป็นเงิน ๕,๐๖๒,๗๙๗ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง (เช่น ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖)
 - ๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑๒ แผ่น
 - ๕.๒ ปร.๕ ก จำนวน ๑ แผ่น (จำนวนเงิน ๕,๐๖๒,๗๙๗ บาท)
 - ๕.๓ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น (จำนวนเงิน ๕,๐๖๒,๗๙๗ บาท)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ)
 - ๖.๑ นายวิสุทธิ ศรีสมบูรณ์
 - ๖.๒ นายวิชัย วงศ์เนตร
 - ๖.๓ นายสมเกียรติ นฤภัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๓๓๗,๔๘๕ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุง

๔. ราคาากลางจำนวน ณ วันที่... ๑๖ ต.ค.๕๗ ...เป็นเงิน ๕,๐๖๒,๗๘๗ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง (เช่น ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖)

๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑๒ แผ่น

๕.๒ ประ.๕ ก จำนวน ๑ แผ่น (จำนวนเงิน ๕,๐๖๒,๗๘๗ บาท)

๕.๓ ประ.๖ จำนวน ๑ แผ่น (จำนวนเงิน ๕,๐๖๒,๗๔๗ บาท)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ)

๒.๑ นายวิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์

๖.๒ นายวิชัย วงศ์เณร

๖.๓ นายสมเกียรติ นฤภัย

* หมายเหตุ แบนเอกสารหลักฐานของแหล่งที่มาด้วย

เจ้าหน้าทีพิสด

ลงชื่อ.....

(นายธีรพล / เวชสุริยา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป (ภูมิภาค)

วันที่ ๑๖ / ต.ค. / ๕๖