




ราคากลาง

หน่วยงาน :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ชื่อโครงการก่อสร้าง :	งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุผนังสะพานทางเชื่อม
สถานที่ก่อสร้าง :	หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ
แบบเลขที่ :	A01-A19
นายงานเจ้าของโครงการ :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน : 2 ชุด
คำนวณราคากลางโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ :	17 ส.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุผนังสะพานทางเชื่อม

สถานที่ก่อสร้าง : หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ : A01-A19

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน : 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2559

หน่วย : บาท

[illegible]

(.....)
นายอิทธิพงษ์ อิ่มผล
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..... จริก งาม.....)
นายจรรีก มัคเจริญลาภ
กรรมการกำหนดราคากลาง


นายณพชาติ พันธชาติ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุผนังสะพานทางเชื่อม

สถานที่ก่อสร้าง : หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ : A01-A19

นายงานเจ้าของโครงการ : บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อและทำหลังคา Metal Sheet คลุมเป็นทางเดินชั่วคราว	676,400.00	1.2630	854,293.20	
2	งานเปลี่ยนวัสดุผนังและหลังคาทางเชื่อม	2,047,123.64	1.2630	2,585,517.16	
รวมราคางานต้นทุน		2,723,523.64	1.2630	3,439,810.36	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินจ่ายล่วงหน้า 15%					
เงินประกันผลงานหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมค่าก่อสร้าง				3,439,810.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 98.00 ตร.ม. เจลี่ย 35,100.11 บาท/ตร.ม

(.....)
 นายอิทธิพงษ์ อินพล
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 นายจารึก มักรเจริญลาภ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 นายณพชาติ พันธะธิ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุผนังสะพานทางเชื่อม

สถานที่ก่อสร้าง : ห้องบังคับการบินสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ : AC A-01 ถึง A-19

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2559

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.) ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุผนังสะพานทางเชื่อม		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		
2.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :	3,640,209.00	บาท	
	(สามล้านหกแสนสี่หมื่นสองร้อยเก้าบาทถ้วน)		
3.) ลักษณะงานโดยสังเขป :	รื้อผนังกระจกเดิมและติดตั้งวัสดุผนังใหม่ที่มีช่องแสงเป็นกระจก		
4.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ :	17 ส.ค. 2559		
เป็นเงิน :	3,439,810.36	บาท	
	(สามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทสามสิบหกสตางค์)		
5.) บัญชีประมาณการราคากลาง			
ปร.6 :	สรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น		
ปร.5 และ ปร.4 :	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงอาคาร	จำนวน	1 ชุด
	ค่างานต้นทุน : ครุภัณฑ์จัดซื้อ	จำนวน	1 ชุด
ปร.4พ :	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน	1 ชุด
6.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ประธานกรรมการ :	นายอิทธิพงษ์ อินพล		
กรรมการ :	นายจารึก มักเจริญลาภ		
กรรมการ :	นายณพชาติ พันธธาธิ		

เจ้าหน้าที่พัสดุ	
ลงชื่อ	(นายอิทธิพงษ์ อินพล)
ตำแหน่ง	ผู้จัดทวงเงินวงงบประมาณ
วันที่	๑๗ ส.ค. ๕๙