

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง (รวมถึงเช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน)

- 1.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอบังคับการบินเชียงใหม่
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ บวท./ศช.บก 2.
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 1,886,032.- บาท
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงรั้ว ปรับหน้าดิน รื้อถอนต้นไม้
- 5.วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นเงิน 1,186,830.94 บาท
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5
 - 6.3 ปร.6
- 7.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - นายไพฑูรย์ พรหมเสนา
 - นายประเสริฐ คำอ้วน
 - นายพงษ์ชัย แสนมโน

***หมายเหตุ

การจัดทำราคากลางใช้เกณฑ์ตาม พ.ร.บ.มาตรา 4(1) เป็นราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

การคำนวณค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%

ดอกเบี้ยเงินกู้	6	% ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7	%

การคำนวณค่า FACTOR F	ล้านบาท	Factor F
มูลค่างาน(ทุน)	0.876096	1.3056

ตัวอย่างการคำนวณค่า Factor F โดยให้ป้อนตัวเลขที่จะนำมาคำนวณในช่องสี่เหลี่ยมเท่านั้น

--> มูลค่างาน(ทุน) เป็นจำนวนเงินรวมของค่าวัสดุและค่าแรงงาน ของงานก่อสร้างอาคาร

เช่น ป้อนมูลค่างาน(ทุน) 28.768 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้า 5% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 10% และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % โดยใช้ค่าต่างๆในช่องสี่เหลี่ยม จะได้ค่า FACTOR F = 1.2198



ราคากลาง

งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอบังคับการบินเชียงใหม่

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

งานอาคารสถานที่บริการไฟฟ้าและโทรศัพท์ 60 ถ. สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-270624-270632 โทรสาร 053-277600

1.) ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอबंधการป็นเชียงราย

เจ้าของโครงการ : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

2.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,886,032.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสามสิบลองบาทถ้วน)

3.) ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงรั้ว ปรับหน้าดิน รื้อถอนต้นไม้

4.) ราคาungskงคํานวณ ณ วันที่ : 18/ม.ค./62

เป็นเงิน : 1,186,830.94 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบลดตางค์)

5.) บัญชีประมาณการราคากลาง

ปร.6 : สรุปราคากกลางงาน จำนวน 1 ชุด

ปร.5 และ ปร.4 : คํางานต้นทุน : งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอबंधการป็นเชียงราย

6.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ : นายไพฑูรย์ พรหมเสนา

กรรมการ : นายประเสริฐ คำอ้วน

กรรมการ : นายพงษ์ชัย แสนมโน

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด				โครงการ		งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน				ประมาณราคา วันที่		18/1/2562	
ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				สถานที่ก่อสร้าง		บ้านพักพนักงาน หอสังเกตการณ์เชียงราย				แผนที่		2/2	
ที่	รายการ			จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)		หมายเหตุ	
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
3	หมวดงานรั้ว												
3.1	งานรั้วคอนกรีต 3 L คอนกรีตอัดแรง เสา คาน 3 ชั้น ด้านหน้าบ้านพัก			130	เมตร		450.00		200.00	26,000.00	84,500.00		
3.2	ประตูเหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว กว้าง 2.0 ม. สูง 1.0 ม. มีบานพับและกลอนล็อกทำสี			16	บาน		3,000.00		500.00	8,000.00	56,000.00		
3.3	งานเจาะคอนกรีตและฝังท่อเหล็ก 3/8 นิ้ว ลึก 1 นิ้ว เพื่อเป็นที่ยึดกลอนประตูรั้ว			32	ชุด		30.00		20.00	640.00	1,600.00		
3.4	งานทาสีรั้วคอนกรีต 3 L สีขาว จำนวน 2 รอบ ความยาว 130 เมตร			1	งาน		5,000.00		500.00	500.00	5,500.00		
3.5	งานรั้วโหวทชนิด HOT DIF TM1900 ขนาดเหล็ก 7.0 มม. ขนาดแผง 1.90 x 2.40 ม.			86	แผง		2,700.00		200.00	17,200.00	249,400.00		
3.6	เสารั้วโหวทชนิด HOT DIF 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์และทำการเจาะยึดฐานเสา			87	ชุด		1,100.00		100.00	8,700.00	104,400.00		
3.7	แผ่นปูนสำเร็จรูปหนา 5 เซนติเมตร กว้าง 30 ซม. ขุดดินฝังเชื่อมระหว่างเสา			158	เมตร		300.00		100.00	15,800.00	63,200.00		
3.8	การทาสี 0.20 x 0.20 ม. เหล็ก 12 มม. ระหว่างเสาต่อเสา ระยะระหว่างเสาระบายน้ำ			30	เมตร		600.00		100.00	3,000.00	21,000.00		
3.9	งานเก็บรายละเอียด ทำความสะอาด เก็บกวาดต่างๆ			1	L/S		2,000.00		1,000.00	1,000.00	3,000.00		
4	งานอื่นๆ												
4.1	ป้ายชื่อบ้านพัก ป้ายไม้พ่นสีขาว ไม้สักตัวอักษร พ่นสีดำ พร้อมขาแขวนติดหน้ารั้วบ้าน			8	ป้าย		1,500.00		100.00	2,000.00	14,000.00		
	ราคางานรายการ ข้อ 1 - ข้อ 4										876,096.00		
5	สรุปผล :												
5.1	ตารางวัสดุและงาน เสาผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ลอยตัวกักสี			1	ชุด		5,000.00		500.00	500.00	5,500.00		
5.2	ตัวอักษรและงาน เสาผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ลอยตัวกักสี			1	ชุด		28,000.00		500.00	500.00	28,500.00		
5.3	แผ่นพื้นและงาน เสาผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ลอยตัวกักสี			1	ชุด		7,000.00		500.00	500.00	7,500.00		
5.4	เสาและงาน เสาผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ลอยตัวกักสี			1	ชุด		1,200.00		300.00	300.00	1,500.00		
	รวมงานรายการ (ข้อที่1-ข้อที่4 รวม Factor F 1.3073) + ข้อที่5										1,186,830.94		
	สรุปงบประมาณ										1,186,830.94		

CH 40

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิสาหกิจพัฒนาประเทศไทย จำกัด										18/1/2562	
ประเภทราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										ประมาณราคา	วันที่
งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน										แผนที่	หมายเหตุ
ที่	รายการ	โครงการ		บ้านพักพนักงาน หอรั้วบ้านพักพนักงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	
		จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	หมวดเตรียมการ										
1.1	งานรื้อถอนต้นไม้ งานตัดแต่งต้นไม้พร้อมขนทิ้ง	1	งาน					3,000.00		3,000.00	
1.2	งานปรับปรุงแต่งพื้นที่เพื่อทำฐานเสารั้ว	1	งาน					2,000.00		2,000.00	
2	หมวดงานไม้โครงสร้างรั้ว										
2.1	งานขุดดินกว้าง 50 x 50 x 50 และเทคอนกรีตฐานรากรั้วฟาร์ม L3 (130 เมตร)	60	ฐาน		500.00	30,000.00		200.00	12,000.00	42,000.00	
2.2	งานขุดดินและผูกเหล็กฐานราก 12 มิล รั้วไมพทชนิด HOT DIF (215 เมตร)	82	ฐาน		1,500.00	123,000.00		300.00	24,600.00	147,600.00	
2.3	งานเทพื้นฐานรากเชื่อมกันดิน ด้านหลังบ้าน 8 ลึก 1.50 ม. หน้า 0.20 ม. ยาว 10 ม.										
2.4	เหล็กข้ออ้อย 12 มิล ยาว10 เมตร น้ำหนัก 8.8 ก.ก./เส้น ผูกระยะห่าง 20 ซม.	32	เส้น		193.60	6,195.20		50.00	1,600.00	7,795.20	
2.5	เหล็กกลม 9 มิล (เหล็กปลอก ยาว 10 เมตร หนัก 4.99 ก.ก./เส้น ผูกห่าง 20 ซม.	15	เส้น		110.00	1,650.00		50.00	750.00	2,400.00	
2.6	ขุดดินฐานราก 1 x 10 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 50 ซม. และदान 2.5 เมตร	1	งาน					1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2.7	คอนกรีต 1:2:4 กัลลิ่งอัด 210-240 กก./ตร.จ.ค้ำยั่วตัว 10+-2.5 ซม.	5	คิว		2,000.00	10,000.00		300.00	1,500.00	11,500.00	
2.8	งานเทพื้นฐานรากเชื่อมกันดิน ด้านข้างบ้าน 8 ลึก 2.00 ม. ยาว 6 ม. หน้า 0.20 ม.	2.5	เมตร		800.00	2,000.00		200.00	500.00	2,500.00	
2.9	ไม้แบบบดคอนกรีต	1	งาน		1,200.00	1,200.00		300.00	300.00	1,500.00	
2.10	งานเทพื้นฐานรากเชื่อมกันดิน ด้านข้างบ้าน 8 ลึก 2.00 ม. ยาว 6 ม. หน้า 0.20 ม.										
2.11	เหล็กข้ออ้อย 12 มิล ยาว10 เมตร น้ำหนัก 8.8 ก.ก./เส้น ผูกระยะห่าง 20 ซม	28	เส้น		193.60	5,420.80		300.00	8,400.00	13,820.80	
2.12	เหล็กกลม 9 มิล (เหล็กปลอก ยาว 10 เมตร หนัก 4.99 ก.ก./เส้น ผูกห่าง 20 ซม.	16	เส้น		110.00	1,760.00		300.00	4,800.00	6,560.00	
2.13	ขุดดินฐานราก 1 x 6 เมตร ลึกลงในดิน 50 ซม. ยาว 6 เมตร	1	งาน					1,200.00	1,200.00	1,200.00	
2.14	คอนกรีต 1:2:4 กัลลิ่งอัด 210-240 กก./ตร.จ.ค้ำยั่วตัว 10+-2.5 ซม.	4.4	คิว		2,000.00	8,800.00		300.00	1,320.00	10,120.00	
2.15	งานเทพื้นฐานรากเชื่อมกันดิน ด้านข้างบ้าน 8 ลึก 2.00 ม. ยาว 6 ม. หน้า 0.20 ม.	4	ม		800.00	3,200.00		200.00	800.00	4,000.00	
2.16	งานถมดินที่เป็นหลุมและเกลี่ยให้เรียบ	12	คิว		800.00	9,600.00		200.00	2,400.00	12,000.00	
2.17	งานเก็บรายละเอียด การทำความสะอาด	1	L/5		3,000.00	3,000.00		1,000.00	1,000.00	4,000.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบสรุปค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอबंधับการบินเชียงราย

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอबंधับการบินเชียงราย

สถานที่ หอबंधับการบินเชียงราย เลขที่ 404 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอबंधับการบินเชียงราย	876,096.00	1.3056	1,143,830.94	
2	งานป้ายบ้านพักพนักงาน	43,000.00		43,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,186,830.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.




(นายไพฑูรย์ พรหมเสนา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประเสริฐ คำฉ้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์ชัย แสนมโน)


กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอबंधับการบินเชียงราย
 สถานที่ หอबंधับการบินเชียงราย เลขที่ 404 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอबंधับการบินเชียงราย	1,186,830.94	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,186,830.94	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์)	1,186,830.94	



(นายไพฑูรย์ พรหมเสนา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประเสริฐ คำอ้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์ชัย แสนมโน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด			โครงการ		งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน				ประมาณราคา วันที่	
			สถานที่ก่อสร้าง		บ้านพักพนักงาน หอบังคับการบินเชียงราย				รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
1	หมวดเตรียมการ									
1.1	งานรื้อถอนต้นไม้ งานตัดแต่งต้นไม้พร้อมขนทิ้ง	1	งาน							
1.2	งานปรับแต่งพื้นที่เพื่อทำฐานเสารั้ว	1	งาน							
2	หมวดงานโครงสร้างรั้ว									
2.1	งานขุดดินกว้าง 50 x 50 x 50 และเทคอนกรีตฐานรากรั้วฟาร์ม L3 (130 เมตร)	60	ฐาน							
2.2	งานขุดดินและผูกเหล็กฐานราก 12 มิล รื้อไวเมทชนิด HOT Dif (215 เมตร)	82	ฐาน							
	งานเทพื้นฐานรากเชื่อมกันดิน ด้านหลังบ้าน 8 ลึก 1.50 ม. หน้า 0.20 ม. ยาว 10 ม.									
2.3	เหล็กข้อย้อย 12 มิล ยาว10 เมตร น้ำหนัก 8.8 ก.ก./เส้น ผู้กระยะห่าง 20 ซม.	32	เส้น							
2.4	เหล็กกลม 9 มิล (เหล็กปลูก ยาว 10 เมตร หน้า 4.99 ก.ก./เส้น ผู้ห่าง 20 ซม.	15	เส้น							
2.5	ขุดดินฐานราก 1 x 10 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 50 ซม. และคาน 2.5 เมตร	1	งาน							
2.6	คอนกรีต 1:2:4 กำลังอัด 210-240 กก./ตร.ซม.ค่ายุบตัว 10+-2.5 ซม.	5	คิว							
2.7	งานเทพื้นเสริมเหล็ก 20 x 20 ซม. ยาว 2.5 เมตร เชื่อมกับตอม่อเสารั้ว Hot Dif	2.5	เมตร							
2.8	ไม้แบบเบทาคอนกรีต	1	งาน							
	งานเทพื้นฐานรากเชื่อมกันดิน ด้านข้างบ้าน 8 ลึก 2.00 ม. ยาว 6 ม. หน้า 0.20 ม.									
2.9	เหล็กข้อย้อย 12 มิล ยาว10 เมตร น้ำหนัก 8.8 ก.ก./เส้น ผู้กระยะห่าง 20 ซม	28	เส้น							
2.1	เหล็กกลม 9 มิล (เหล็กปลูก ยาว 10 เมตร หน้า 4.99 ก.ก./เส้น ผู้ห่าง 20 ซม.	16	เส้น							
2.11	ขุดดินฐานราก 1 x 6 เมตร ลึกลงในดิน 50 ซม. ยาว 6 เมตร	1	งาน							
2.12	คอนกรีต 1:2:4 กำลังอัด 210-240 กก./ตร.ซม.ค่ายุบตัว 10+-2.5 ซม.	4.4	คิว							
2.14	งานเทพื้นเสริมเหล็ก 20 x 20 ยาว 4 เมตร เชื่อมกับตอม่อเสา Hot Dif	4	ม							
2.15	งานถมดินที่เป็นหลุมและเกลี่ยให้เรียบ	12	คิว							
2.16	งานเก็บรายละเอียด การทำความสะอาด	1	L/S							

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด				โครงการ				งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน				ประมาณราคา วันที่	
				สถานที่ก่อสร้าง		บ้านพักพนักงาน หอรั้วบ้านพักพนักงาน		บ้านพักพนักงาน หอรั้วบ้านพักพนักงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)		2/2	
ที่	รายการ			จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ	
3	หมวดงานรั้ว												
3.1	งานรั้วคอนกรีต 3 L คอนกรีตอัดแรง เสาคาน 3 ชั้น ด้านหน้าบ้านพัก			130	เมตร								
3.2	ประตูเหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว กว้าง 2.0 ม. สูง 1.0 ม. มีบานพับและกลอนล็อกทำสี			16	บาน								
3.3	งานเจาะคอนกรีตและฝังท่อเหล็ก 3/8 นิ้ว ลึก 1 นิ้ว เพื่อเป็นที่ล็อกลมประตูรั้ว			32	ชุด								
3.4	งานทาสีรั้วคอนกรีต 3 L สีขาว จำนวน 2 รอบ ความยาว 130 เมตร			1	งาน								
3.5	งานรั้วไว้มพชนิด HOT DiF TM1900 ขนาดเหล็ก 7.0 มม. ขนาดแผง 1.90 x 2.40 ม.			86	แผง								
3.6	เสารั้วไม้มพชนิด HOT DiF 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์และหักการเจาะยึดฐานเสา			87	ชุด								
3.7	แผ่นปูนสำเร็จรูปหนา 5 เซนติเมตร กว้าง 30 ซม. ชุดดินฝังเชื่อมระหว่างเสา			158	เมตร								
3.8	การเทคอน 0.20 x 0.20 ม. เหล็ก 12 มม. ระหว่างเสาต่อ,วางระบายน้ำ			30	เมตร								
3.9	งานเก็บรายละเอียด ทำความสะอาด เก็บกวาดต่างๆ			1	L/S								
4	งานอื่นๆ												
4.1	ป้ายชื่อบ้านพัก ป้ายไม้พื้นสีขาว ไม้สักตัวอักษร พื้นสีดำ พร้อมแขวนเขวนติดหน้ารั้วบ้าน			8	ป้าย								
	ราคางานรายการ ข้อ 1 - ข้อ 4												
5	สรุปเงิน :												
5.1	ตราบริษัทสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ลอยตัวกัสนี้			1	ชุด								
5.2	ตัวอักษรสแตนเลส ชื่อบ้านพัก ชื่อบริษัท ภาษาไทย สูง 15 เซนติเมตร			1	ชุด								
5.3	แผ่นพื้นสแตนเลสพื้น หนา 1 นิ้ว กว้าง 0.8 x ยาว 2.40 เมตร			1	ชุด								
5.4	เสาสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว			1	ชุด								
	ราคางานรวม (ข้อที่1-ข้อที่4 รวม Factor F) + ข้อที่5												
	สรุปงบประมาณ												

แบบสรุปค่าใช้จ่ายปรับปรุงบ้านพักพนักงาน หอबंधัการป็นเชียงราย

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน หอबंधัการป็นเชียงราย

สถานที่ หอबंधัการป็นเชียงราย เลขที่ 404 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการป็นเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน หอबंधัการป็นเชียงราย				
2	งานป้ายบ้านพักพนักงาน				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				ดอกเบี้ยเงินกู้.....%
	เงินประกันผลงานหัก.....%				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%
รวมค่าก่อสร้าง					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอบังคับการบินเชียงราย
 สถานที่ หอบังคับการบินเชียงราย เลขที่ 404 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านตุ๋ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคา เมื่อวันที่

หน่วย : บาท			
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงาน หอบังคับการบินเชียงราย		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
	ราคารวมทั้งสิ้น		