

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการจัดสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และบ้านพักพนักงาน ณฑำอากาศยานเบตง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง บริษัท วิศยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๙๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗/เมษายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๔,๘๘๘,๓๑๓/๖๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๔,๘๘๘,๓๑๓/๖๐ บาท
 - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ จำนวน ๑ คน
 - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน จำนวน ๓ คน
 - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย จำนวน ๑ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) ๐.๐๐ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ๐.๐๐ บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๘.๑ นายวันชัย คล้ายสกุล
 - ๘.๒ นายสุรพัฒน์ สุกัมภีรานนท์
 - ๘.๓ นางสาวปิยนันท์ เลาบุตร
 - ๘.๔ นายพรหมสิทธิ์ สร้อยระย้า
๙. ที่มาของราคากลาง ร้อยละ ๔ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (๑๒๒,๒๐๗,๙๔๐.-บาท)
ตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐