

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ...	โครงการจัดเช่าเครือข่าย CRV (Common aeRonautical Virtual Private Network)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....	ศว.สว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....	๑๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .....	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓.....
รวมเป็นเงิน .....	๑๐,๙๒๙,๖๑๓.๔๔..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) .....	..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	.....Standard Service Order จาก PCCW Global Ltd.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
๖.๑.....	นายชลวิทย์ บรรณวิวัฒน์.....
๖.๒.....	นางสุทธิตา ภักดิ์โกศล.....
๖.๓.....	นายอิวัฒน์บดี ศิวะชนโชติ.....
๖.๔.....	นายอมรศักดิ์ ธรสินธุ์.....
๖.๕.....	นายจตุพร นุตพงษ์.....

## วิธีการคำนวณราคากลาง

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงิน ๑๐,๖๗๓,๔๕๐.๖๒ บาท

ค่าติดตั้งครั้งแรก	USD 3,486.00
ค่าบริการรายเดือน เดือนละ USD 5,262.00 จำนวน ๖๐ เดือน เป็นเงิน	USD 315,720.00
รวมค่าติดตั้ง และค่าบริการรายเดือน ๖๐ เดือน เป็นเงิน	USD 319,206.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม* ร้อยละ ๗ เป็นเงิน	USD 22,344.42
รวมเป็นเงิน	USD 341,550.42
(คิดเป็นเงิน ๑๐,๙๒๙,๖๑๓.๔๔ บาท**)	

หมายเหตุ: \*ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่งกรมสรรพากรกรณีที่นำบริการต่างประเทศมาใช้งาน

\*\*ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = ๓๒.๐๐ บาท