



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง (รวมถึงเช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน)**

๑ ชื่อโครงการ :	งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดสร้างอาคารหอบังคับการบินและอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	บริษัท วิทญการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		
๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :	๑๐,๐๗๔,๙๖๔.๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)		
๓ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑๔ มกราคม ๒๕๖๔		
เป็นเงิน : ๑๐,๐๖๑,๘๑๐.๐๐ บาท	บาท	ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	บาท
๔ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๔.๑ ดำเนินการตาม TOR หมวดที่ ๒ ข้อกำหนดการดำเนินงาน ข้อ ๒ "งบประมาณ/ราคากลางในการว่าจ้างควบคุมงานพิจารณา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงานสถาปัตยกรรม มีขนาดโครงการ ตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทแต่ไม่ถึง ๒๕๐ ล้านบาท เป็นอาคารที่มีความซับซ้อน คิดอัตราร้อยละ ๕.๒๕ (ไม่เกินร้อยละของวงเงิน งบประมาณค่าก่อสร้าง)(งบประมาณจัดสร้างอาคาร ๑๙๑,๙๐๔,๐๘๑.๕๔ บาท-ค่าสำรวจดิน ๗๗,๐๔๐.๐๐ บาท-ค่าเขียน 3D ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท-ค่าจ้างเขียนแบบ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙๑,๖๕๓,๕๔๑.๕๔ บาท)คิดเป็นค่าจ้างควบคุมงาน เป็นเงิน ๑๙๑,๖๕๓,๕๔๑.๕๔x๐.๐๕๒๕=๑๐,๐๖๑,๘๑๐.๙๓ บาท บัดเศษทั้งคงเหลือราคากลาง ๑๐,๐๖๑,๘๑๐.๐๐ บาท		
๕ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	๕.๑ นายปรีชา พิษาดลย์ ๕.๒ นายอิทธิพงษ์ อินพล ๕.๓ นายจิรวัฒน์ เหลืองอร่าม ๕.๔ นายศิริชัย ภาคสุวรรณ ๕.๕ นางสาวธัญธารีย์ บุญมาก ๕.๖ นายรุกฤตธรรม์ บุญศิริ ๕.๗ นางสาวชญาณันต์ ถาวโรฤทธิ์		

*หมายเหตุ แบบเอกสารหลักฐานของแหล่งที่มาด้วย

ผู้รับผิดชอบ	ผู้เห็นชอบราคากลาง
ลงชื่อ  (นายอิทธิพงษ์ อินพล) ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิศวกรรมแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔	ลงชื่อ  (นายปรีชา พิษาดลย์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔