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ข้อก าหนดทั่วไป 

 

1. ค าจ ากัดความ 

“ ผูว้่าจา้ง ”  หมายถึง  บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จ ากัด 

“ ผูร้ับจ้าง “  หมายถึง  ผูเ้สนอราคาที่ได้ท าสัญญาการจ้างเหมากับผูว้่าจา้งแล้ว 

“ สถาปนิก  วิศวกร “  หมายถึง  สถาปนิก วิศวกรของผู้ว่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้มอบหมายให้

ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง  

 “ ผู้แทนผู้ว่าจ้าง “  หมายถึง สถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 

ผูว้่าจา้ง 

ให้ควบคุม ดูแล หรอืมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตลอดจนการท าสัญญาการจา้งเหมา 

 

2.   การตรวจสอบ 

2.1 SITE  SURVEY  ผู้รับจ้างจะต้องการตรวจสอบสถานที่ และสภาวะที่มี หรือเป็นอยู่ก่อน

อื่น และต้องเสนอผลการตรวจสอบนั้น เพื่อการพิจารณาในกรณีที่มีสภาวะอันอาจท า

ให้เกิดกระทบกระเทือนยุ่งยากแก่งานที่ระบุในสัญญาได้  ผู้รับจ้างจะต้องท าการรังวัด  

ตรวจสอบหมุด  หลักเขต  จัดท าระดับแนวส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  หรือต่อเชื่อมกับ

ของเดิม  และระยะต่าง ๆ  ตามในแบบก่อสร้างให้ ชัด เจน แล้วจัดท ารายงาน 

ความคลาดเคลื่อน อันได้เกิดขึ้นระหว่างแบบก่อสร้าง กับสถานที่จริงเป็นลายลักษณ์

อักษร ให้ทางสถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อท า การวินิจฉัยออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษรแก่ผู้รับจ้างก่อนด าเนินงานต่อไป 

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการท างานให้ถูกต้องตามกฎเทศบัญญัติพระราชบัญญัติ

การก่อสร้าง และเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้

การปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 

3.   แบบขยายรายละเอียด และวิธีปฏิบัติงาน (SHOP  DRAWING) 

 ผูร้ับจ้างจะต้องศึกษา และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนด าเนินการปฏิบัติงานทุกแห่งใน

งานก่อสร้างเป็นรูปแบบขยายรายละเอียดให้เสนอแบบจ านวน 3 ชุด ลงวันที่  ช่ือ  ในโครงการ  และ

ต าแหน่งของแบบขยายรายละเอียดต่อสถาปนิก  วิศวกร  หรือผู้ควบคุมงาน โดยแบบขยาย

รายละเอียดจะต้องแสดงถึงวิธีการ การด าเนินการ  ต าแหน่ง  และระยะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้

ละเอียด 
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ผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบขยายรายละเอียดให้กับสถาปนิก  วิศวกร  หรือผู้ควบคุมงานเพื่อ

การอนุมัติ ก่อนการด าเนินการงานอย่างน้อย 60 วัน และจะต้องแจง้ใหต้ัวแทนผูว้่าจา้งทราบก่อนการ

ท างานจรงิอย่างนอ้ย 24 ช่ัวโมง จงึจะด าเนนิงานให้ 

แบบขยายรายละเอียด (SHOP DRAWINGS) ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานทั้งหมด ผู้รับจ้าง 

จะต้องรวบรวมเป็นรูปเล่มสง่มอบใหผู้ว้่าจา้งในวันส่งมอบงาน 

4.   การพิมพ์แบบ และรายการส าหรับการก่อสร้าง 

 แบบ และรายการส าหรับใช้ในการก่อสร้าง ที่นอกเหนือไปจากแบบ และรายการที่ เป็นส่วน

หนึ่งของสัญญาว่าจา้ง ผูว้่าจ้างจะเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ตามความจ าเป็นที่ผูร้ับจา้งจะต้องใช้ในงานก่อสร้าง 

โดยผู้รับจา้งจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ 

 

5.   การเก็บรักษาแบบในที่ก่อสร้าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บแบบแปลนพร้อมทั้งรายการก่อสร้างไว้ ณ ที่ก่อสร้าง 1 ชุด โดยจัด

เรียงล าดับ และเย็บไว้ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 

 

6.   ลิขสิทธิ์ ของแบบและรายการ 

 แบบ และรายการก่อสร้าง และพิมพ์เขียว ที่จัดท าทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของงาน ห้าม

ผู้ใดน าไปใช้งานอื่น ผู้รับจ้างจะต้องส่งคืนแบบ และรายการก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานก่อสร้างแล้ว  

ยกเว้น แบบแปลน และรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจา้ง 

 

7.   บันทึกการแก้ไขแบบ 

7.1 หากมีการคลาดเคลื่อน หรือขัดแย้งระหว่างแบบ และรายการก่อสร้าง ไม่ว่ากรณีใด 

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ สถาปนิก หรือผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้วินิจฉัย  อนุมัติออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษร  หาก  ผู้รับจ้างกระท าการแก้ไขใด ๆ เอง ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ และ

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนัน้เอง  หากการกระท านัน้ต้องแก้ไข หรอืรื้อถอนออกไป 

7.2 ในระหว่างการด าเนินงาน ให้ผู้รับจ้างท าบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากแบบ โดย

วินจิฉัยของคณะกรรมการตรวจการจา้งไว้ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 

 

8.   ระเบียบการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติวัสดุ 

8.1 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง จะต้องอยู่ในสภาวะเรียบร้อยได้มาตรฐาน และคุณภาพ

ที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการตกแต่งทุกประการ 
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8.2 ต้องมีเอกสารน าเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแบบส่งมาถึงสถาปนิก วิศวกร หรือ 

ผูค้วบคุมงาน 

8.3 ต้องระบุในแผ่นป้าย บอกชื่อโครงการ วัสดุ บริษัทผู้ผลิต วันที่ส่งอนุมัติ ต าแหน่งที่ใช้ 

และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปิดบนวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างดังกล่าว 

8.4 วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างดังกล่าว  จะต้องมีขนาดพอที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ  ประเภท

สี การตกแต่ง ลักษณะผิววัสดุ ตลอดจนในกรณีที่ต้องมีการเลือกสี วัสดุอุปกรณ์

ตัวอย่าง ทางผู้รับจ้างจะต้องจัดเสนอใหค้รบสีต่าง ๆ ตามที่ผูผ้ลติได้ผลติขึน้ 

8.5 เอกสาร หรือตัวอย่างที่จะเสนอ เพื่อขออนุมัติใช้งานต้องท าเป็น 2 ชุด ให้แก่ สถาปนิก 

วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ตาม

ก าหนด ทางผู้รับจ้างสามารถจัดเสนอวัสดุเทียบเท่า เพื่อการพิจารณาตรวจสอบ โดย

วัสดุเทียบเท่าดังกล่าว จะต้องมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าวัสดุที่ก าหนด  และในกรณีที่วัสดุ

เทียบเท่ามีราคาสูงกว่าที่ก าหนด ทางผู้รับจา้งต้องไม่เรยีกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่าง

ใด รวมทั้งระยะเวลาก่อสร้าง ทั้ งนี้  การจัดใช้วัสดุเทียบเท่าต้องได้รับอนุมัติจาก  

สถาปนิก วิศวกร หรอืผูค้วบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

8.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่าง แค็ตตาล๊อค หนังสืออธิบายคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์

ที่น าเสนอเพื่อการอนุมัตนิั้น ๆ มาเสนอแก่สถาปนิก วิศวกร หรอืผูค้วบคุมงาน 

 

9.   วัสดุ – อุปกรณ์  และคนงาน 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหา และออกค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุ ค่าแรง น้ า เครื่องมือ อุปกรณ์ ดวงไฟ  

ค่าไฟ ค่าขนส่ง และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ในการด าเนินงานจนแล้วเสร็จ  หากไม่ระบุไว้เป็น

อย่างอื่น วัสดุทั้งหมดที่จะน ามาใช้เป็นใหม่ ทั้งฝีมือ และวัสดุจะต้องมีคุณภาพดี มีมาตรฐานเป็นที่

พอใจ  ผูร้ับจา้งจะต้องจัดระเบียบการปฏิบัติงานของคนงาน โดยวางหลักเกณฑ ์และถือระเบียบอย่าง

เคร่งครัด  ไม่ให้จ้างคนงานที่ไม่มีฝีมอืเหมาะสมแก่งานนั้น 

 

10.   การทดสอบ 

หากไม่มีระบุไว้อย่างอื่น การจัดการตรวจสอบ และจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้เป็นภาระของผู้

รับจ้าง    การตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจให้ท าตามค าสั่งของสถาปนิก 

วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน ดังนั้น สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน และเสนอรายงานการทดสอบ

ซึ่งการทดสอบนี้อาจกระท าโดยเจ้าหน้าที่ทดสอบ จนได้ผลเป็นที่พอใจ ค่าใช้จ่ายของการทดสอบใน

หอ้งปฏิบัติการ และในสนามเป็นของผูร้ับจ้าง 
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 ผูร้ับจ้างจะต้องท าการทดสอบคุณสมบัติของดนิ ในบริเวณตัวอาคาร ที่ท าการก่อสร้างอาคาร

อย่างนอ้ย 3 จุด  พรอ้มทั้งน าผลการทดสอบดินเสนอ สถาปนิก วิศวกร หรอืผูค้วบคุมงาน 

ผูร้ับจา้งจะต้องท าการทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม ตามที่ระบุ

ในหมวดงานเสาเข็มในรายละเอียด ประกอบแบบก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกร หรอืผู้ควบคุม

งาน จะต้องได้ดูการทดสอบด้วยตนเอง และอาจขอให้มีการทดสอบซ้ าเพิ่มเติมอีกก็ได้ การทดสอบ

ดังกล่าว หรอืการรับรองวัสดุไม่ถือเป็นการรับรองขัน้สุดท้ายด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

 

11.   ตารางงาน 

ก. ผูร้ับจ้างตอ้งเริ่มปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในล าดับขั้นตอนของงาน 

ข. หลังจากการลงนามสัญญาก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตารางการท างาน 

(MASTER SCHEDULE) โดยทันที และแสดงแผนของงานทั้งหมดที่จะเริ่มปฏิบัติ และ

ก าหนดแล้วเสร็จเป็นระยะ รวมทั้งส่งวัสดุอุปกรณ์แตล่ะงวด 

ค. ความสามารถปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์ และแรงงานจะต้องได้รับการ

ตรวจจากสถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสถาปนิก วิศวกร หรือ 

ผู้ควบคุมงานอาจเปลี่ยนแปลงสิ่ งใด ๆ ก็ได้เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่ 

ก าหนดไว้ 

 

12.   ไฟฟ้าแสงสว่าง  ไฟฟ้าก าลัง และน  าที่ใช้ชั่วคราว 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา  และออกค่าใช้จ่ายส าหรับไฟฟ้าก าลัง และน้ าที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการเดินสายไฟ  หม้อแปลงไฟฟ้า เดินท่อน้ า ลิ้นกั้น มิเตอร์ และการเตรียมการอื่น 

ๆ ที่เหมาะสมเพียงพอแก่การท างาน ก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงการทดลองอุปกรณ์ เครื่องจักร และ

สัญญาณไฟบอกเขต หรอืบริเวณที่อาจจะได้รับอันตรายที่เกิดขึน้โดยรอบบริเวณสถานที่ก่อสรา้ง 

 

13.   ส านักงานชั่วคราว ที่เก็บของ และห้องน  า ห้องส้วม 

ผู้รับจ้างต้องจัดตั้งสถานที่เก็บของ ที่กันแดด กันฝน ได้ในสถานที่ก่อสร้าง ตามต าแหน่งที่

ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานพร้อมกันนี้  ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสถานที่ท างานส าหรับ 

ผูค้วบคุมงาน สถาปนิก และวศิวกรตามรายการ ดังนี้ 
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14.   การรักษาความปลอดภัย 

ผู้รับจา้งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง  

เพื่อดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ตลอดจนมีมาตรการป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายใน

บริเวณสถานที่ก่อสรา้งก่อนได้รับอนุญาต 

 

15.   การใช้สถานที่ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างที่เก็บวัสดุเครื่องมือ และสัมภาระ และที่ท างานของคนงานให้อยู่ใน

ขอบเขตของบริเวณที่ท าการก่อสร้าง โดยได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน และให้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเทศบัญญัติ ข้อบังคับของราชการ และระเบียบข้อบังคับตามที่ผูว้่าจา้งได้ระบุไว้ 

 

16.   ป้าย 

ก. หา้มติดตั้งป้ายโฆษณาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาปนิก วิศวกร หรอืผู้ควบคุมงาน

ก่อน 

ข. ผูร้ับจ้างตอ้งจัดท าป้ายแสดงงาน ตามแบบฟอร์ม และลักษณะทีก าหนดไว้ 

ค. ผู้รับจ้างจะต้องท าป้ายแสดงเขตอันตราย ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในระยะไม่น้อย

กว่า 10 เมตร โดยรอบบริเวณสถานที่ก่อสรา้ง 

 

17.   การรักษางาน และทรัพย์สิน 

ผู้รับจ้างต้องจัดการป้องกันรักษางานทั้งหมด และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้ปลอดภัยจาก

ความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซม แก้ไขส่วนที่เสียหายทั้งหมดให้อยู่ใน

สภาพดีเรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันรักษางานที่ท าแล้ ว หรือยังไม่แล้วเสร็จตลอด

ระยะเวลาของการก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพใหม่ เรียบร้อยจนกว่าจะส่งมอบงาน ทั้งต้องป้องกัน

ทรัพย์สินของผู้อื่นให้ปลอดภัย จากการเสียหายตามกฎหมาย และตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานี้ 

 

18.   การประกัน 

ผู้รับจ้างต้องท าประกันความเสียหาย ทุกประเภทของอาคาร และวัสดุ เพื่อป้องกันความ

เสียหายอันอาจเกิดเนื่องจากอัคคีภัย อุทกภัย สงคราม  จลาจล  ฯลฯ ตลอดระยะเวลาจนส่งมอบงาน

งวดสุดท้าย การท าประกันให้ลงนามรว่มกันระหว่างผูร้ับจ้าง และผูว้่าจา้ง 

ผูร้ับจ้างจะต้องท าประกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารข้างเคียง ก่อนที่ผูร้ับจา้งจะ

ด าเนนิการ จะท าบันทึกรูปร่าง สภาพเดิมของอาคารขา้งเคียง 
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19.   การตรวจงาน 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าดูงานได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นระยะเตรียม หรือปฏิบัติการ  ผู้รับจ้าง

จะต้องให้  ความสะดวก และจัดหาอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการตรวจงานนั้น งานใดที่มีการระบุไว้ให้มี

การทดสอบ หรอืตรวจสอบเป็นพิเศษ ผู้รับจา้งจะต้องแจ้งให้ทราบในเวลาที่พร้อมส าหรับการนั้น หาก

มีงานส่วนใดที่จะท าไปก่อน โดยไม่ได้ตรวจสอบและไม่ผ่านการพิจารณาของ สถาปนิก วิศวกร หรือ 

ผูค้วบคุมงาน  ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะสั่งให้   รื้อถอน หรอืทุบส่วนนั้นเพื่อการตรวจสอบงานขั้นก่อนนั้นได้ 

โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้าปรากฏว่ามี งานใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา สถาปนิก 

วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานจะสั่งแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรแก่  ผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม  

ค่าใช้จา่ยในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานส่วนนั้นใหเ้ป็นภาระของผูร้ับจา้ง โดยการตรวจ หรือการรับรอง

ในขั้นนี ้จะถือเทียบเท่าการตรวจรับรองครัง้สุดท้ายไม่ได้ 

 

20.   งานฝีมือ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่มีความสามารถ และความช านาญในแต่ละประเภทมา

ปฏิบัติงานนั้น ๆ มาตรฐานของการท างานต้องเป็นช้ันหนึ่งเท่านั้น ถ้าปรากฏว่าช่างฝีมือปฏิบัติงานไม่ดี

พอ ไม่มีหลักการ สถาปนิก วศิวกร หรอืผูค้วบคุมงาน มสีิทธิที่จะสั่งให้เปลี่ยนชา่งได้โดยจะสั่งเป็นลาย

ลักษณ์อักษรมายังผูร้ับจ้าง 

 

21.   ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้วุฒิตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนด ส าหรับ 

การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารมาประจ าอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้างระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็น 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างให้เป็นผู้รับค าสั่งจาก สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน และเป็น 

ผูเ้ซ็นรับรองบันทึกการก่อสร้าง และเงื่อนไขต่าง ๆ และสถาปนิก วิศวกร หรอืผูค้วบคุมงานมีสิทธิที่จะ

ขอให้เปลี่ยนผู้ควบคุมงานก่อสร้างใหม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีคุณวุฒิ 

ความสามารถ และมีความเหมาะสมมาปฏิบัติงานแทนในหนา้ที่ทันที 

 

22.   การขอท างานนอกเวลาท างานปกติ 

การปฏิบัติงานในการก่อสร้าง ซึ่งจ าเป็นจะต้องควบคุมมาตรฐานการท างาน อันได้แก่  

คุณภาพชนิด  ปริมาณ  ส่วนผสม  และวิธีการด าเนินงานจะต้องมีผู้แทนผู้ว่าจ้างคอยตรวจสอบเฝ้าดู 

และรู้เห็นในการด าเนินงานตลอดเวลา เช่น การตอกเสาเข็ม การผสม และเทคอนกรีต การผสมสีและ

น้ ายาพิ เศษอื่น ๆ การบดอัด และการกลบดิน เป็น ต้น หากผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะท า 
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การปฏิบัติงานดังกล่าวนอกเวลาที่ท างานปกติ ให้ทางผู้รับจ้างท าใบเสนอการท างานดังกล่าวแก่ทาง

ผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน 24 ช่ัวโมงของการปฏิบัติงาน เพื่อที่ทางผู้ว่าจ้างจะได้จัดตัวแทนของผู้ว่าจ้างมา

คอยตรวจสอบ เฝ้าดูการปฏิบัติงานดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาของสถาปนิก วิศวกร 

หรือผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางตัวแทน 

ผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน กรณีที่ผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนว่าจ้างมีสิทธิสั่งรื้อถอน 

และท าให้ใหม่ หรือตรวจสอบแก้ไข หรือบอกเลิกสัญญาเลยก็ได้  โดยทางผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง

ค่าใช้จ่าย หรอืค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิน้ 

 

23.   การเปลี่ยนแปลงงาน 

 สถาปนิก  วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน มีสิทธิ เปลี่ ยนแปลงงานส่ วนย่อยได้  โดยไม่

กระทบกระเทือนถึงมูลค่า และโดยไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของอาคาร 

การเพิ่มเติม และลดงาน – ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งลด หรือเพิ่มเติมงานส่วนใด ส่วนหนึ่ง หรือ

สั่งเปลี่ยนแปลงวัสดุนอกเหนือไปจากแบบ และรายการในสัญญาข้อตกลงได้โดยกระท าเป็นลาย

ลักษณ์อักษร จากผู้วา่จา้ง หรอืตัวแทนของผูว้่าจา้ง  

 

24.   การหักเงินค่าชดเชยจากงานที่ไม่ถูกต้อง 

หากผู้ว่าจ้าง และสถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน พิจารณาเห็นว่าวัตถุ หรืองานที่  

ผู้รับจ้างได้ใช้ หรือปฏิบัติไปแล้วไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องตามแบบ หรือรายการตามข้อตกลง

สัญญาผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามรายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และหาก

ไม่สามารถจะแก้ไขได้ ผูว้่าจา้งมสีิทธิที่จะหักเงินค่าชดเชยจากเงนิที่ตกลงตามสัญญาได้ 

 

25.   การแก้ไขงานก่อนการจ่ายเงนิงวดสุดท้าย 

หากปรากฏว่าวัตถุ หรืองานที่ผู้รับจ้างได้น ามาใช้ หรือปฏิบัติไปไม่ถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ใน

แบบราการ หรือค าสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อตกลงสัญญา  และสถาปนิก 

หรือวิศวกร พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายวัตถุออกไปจาก

สถานที่ทันที หรือเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในสภาพดังที่ระบุไว้ตามข้อตกลงสัญญา หากไม่สามารถจัดท า

การให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องยืดระยะเวลารับผิดชอบต่อไปอีกจนกว่าจะ

จัดการให้เสร็จ 
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26.   สิทธิของผู้ว่าจ้างในการแก้ไข 

หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ท าการแก้ไข หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาภายใน 3 วัน หลังจาก

การได้รับแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้ างแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้อื่นมาจัดการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงานส่วนนัน้ โดยหักค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้าง 

 

27.   การยื่นเสนอขออนุมัติเบิกเงนิค่าก่อสร้าง 

ในกรณียื่นเสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าก่อสร้างตามงวดเงินตามสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องท า

บันทึกเสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดงานที่ได้ท าไปแล้วในงวดนั้นยื่น

เสนอแก่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง เพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป หาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรองผลงานในงวดนั้นว่าได้ปฏิบัติไปถูกต้อง และครบถ้วนตามแบบ 

และรายการตามสัญญา และข้อตกลง ผู้ว่าจา้งจะได้พิจารณาจา่ยเงนิในงวดนั้น 

 

28.   การยับยั งการจ่ายเงนิค่าก่อสร้าง 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะยับยั้งการจ่ายเงินค่าก่อสร้างส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด โดยการรับรอง

ของผู้แทนผู้ว่าจ้าง ซึ่งพิจารณาเห็นว่า เป็นการป้องกันสิทธิ และรักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างตาม

สัญญาในกรณี ดังตอ่ไปนี้ 

 

ก. ผูร้ับจ้างมไิด้แก้ไขงานที่ไม่ตรงตามก าหนดในแบบรายการ หรอืตามข้อตกลงใหถู้กต้อง 

ข. ผูร้ับจ้างไม่สามารถด าเนินการตามก าหนดในแบบแปลน และรายการก่อสร้าง 

ค. ในกรณีที่ผู้รับจ้างควรจะสามารถท างานให้ถูกต้องตามสัญญาได้ 

 

เมื่อผู้รับจา้งได้ด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วา่จ้างจะได้จา่ยเงิน

ส่วนที่ยังยั้งไว้ใหแ้ก่ผู้วา่จา้ง 

 

29.   การท าการก่อสร้างเกินก าหนดสัญญา 

หากผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างใหเ้ป็นที่เรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา ผู้รับ

จ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง นับแต่วันก าหนดเสร็จจนถึงวันเสร็จงานจริง เป็นมูลค่าตามที่

ได้ก าหนดไว้ในสัญญา และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าแรงของผู้ควบคุมงานตามที่ระบุไว้ใน

สัญญาว่าจา้งดว้ย 
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30.   ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างอื่นที่จ้างโดยตรงกับผู้ว่าจ้าง 

ผู้รับจ้างต้องร่วมกันกับผู้รับจ้างอื่นที่จ้างโดยตรงกับผู้ว่าจ้าง จัดท าตารางล าดับงาน และ

วางแผนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมดให้เหมาะสมเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน โดยผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทน 

ผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ตรวจเห็นชอบด้วย เพื่อท างานให้สัมพันธ์กัน หากมีข้อขัดแย้งระหว่างผู้รับจ้าง และ 

ผูร้ับจ้างรายอื่น ที่จ้างโดยตรงกับ  ผู้วา่จา้งให้ถือการตัดสินของผูว้่าจา้งเป็นข้อยุติ 

 

31.   แบบที่สร้างจริง (As – Built Drawings) 

1. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบ As – Built Drawings มาตราส่วนไม่น้อยกว่าแบบที่เป็นส่วน

หนึ่งของสัญญาว่าจ้าง ใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน แบบที่เสนอนี้ให้เป็นแบบกระดาษ

ไข ใหร้ะบุขนาด และทิศทางที่ได้ก่อสรา้งจริง จ านวน 1 ชุด และพิมพ์เขยีว จ านวน 2 ชุด 

2. ผูร้ับจ้างจะต้องรวบรวมเข้าเล่มเป็นชุดเกี่ยวกับรายการวัสดุก่อสร้างแค็ตตาล๊อคสี ขนาด

รายละเอียด ค าอธิบายวิธีใชว้ัสดุอุปกรณ์คู่มือ ของผูผ้ลติวัสดุที่ใชใ้นโครงการมอบให้ผู้ว่า

จา้ง จ านวน 2 ชุด 

 

32.   การโอนสิทธิ 

 ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอน หรือมอบช่วงสัญญา โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็น 

ลายลักษณ์อักษร 

 

33.   สิทธิของสถาปนกิ วิศวกร หรอืผู้ควบคุมงาน 

ก. สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน มีสิทธิ ให้ค าแนะน า ตรวจ และควบคุมการก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามรายการ สัญญา และข้อตกลง 

ข. สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน มีสิทธิยับยั้งการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเห็นว่างาน

นั้น บกพร่อง และมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานที่บกพร่องนั้นให้ได้ตรงตามก าหนดใน

แบบรายการก่อสร้าง และข้อตกลง 

ค. สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน จะเป็นผู้มีสิทธิสั่งงาน และติดต่อประสานงานกับ

ผูร้ับจ้างโดยตรง และมีสทิธิสั่งแก้ไข หรอืยับยั้งงาน โดยกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

ง. สถาปนิก วิศวกร หรอืผู้ควบคุมงาน จะเป็นผูพ้ิจารณาตัดสินระบุใช้วัสดุโดยความยินยอม

เห็นชอบจากผู้ว่าจา้ง 
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34.   การท าความสะอาดสถานที่ 

ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดปราศจากเศษวัสดุ ที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงาน หรือจัดการให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ เมื่องานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องขนเศษไม้ 

นั่งร้าน และวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ออกจากอาคาร และบริเวณให้หมดสิ้น และท าความสะอาดบริเวณให้

อยู่ในสภาพที่จะเข้าใช้สอยอาคารได้ทันที 

 

37.   การรับมอบงาน 

เมื่องานแล้วเสร็จในแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ผู้ว่าจ้าง โดยผ่านทางผู้แทนผู้ว่าจ้าง

ตามล าดับขั้นใหท้ราบ  เพื่อจะได้ท าการตรวจสอบพิจารณาว่างานนั้นสมบูรณ์ ตรงตามความประสงค์

ในสัญญาหรือไม่ 

 

หมวดที่  2  ความต้องการทั่วไป 

 

1. ผูร้ับจ้างจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมของสถานที่  พร้อมทั้งศกึษารูปแบบและรายการที่

จะท าการปรับปรุงนี้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เป็นอุปสรรคอันตราย

ต่อพนักงานและผู้มาติดต่อ  โดยให้ผู้รับจ้างมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยตาม

มาตรฐานการป้องกันความปลอดภัยในการก่อสร้าง หากมีอุบัติเหตุใด ๆ เกิ ดขึ้นกับ

พนักงานและผู้มาติดต่อเนื่องมาจากการปรับปรุงครั้งนี้   ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชดใช้

ค่าเสียหายทดแทนตามที่ตกลง 

2. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงนี้ต่ออาคารเดิม 

รวมทั้งอุปกรณ์ของอาคาร  โดยผู้รับจ้างต้องประสานงานกับพนักงานบริษัทฯ เพื่อท าการ

ขนย้ายก่อนด าเนินการ  ส่วนที่มีการปรับปรุงหากมีการช ารุดเสียหายจากปรับปรุง ผู้รับจ้าง

ต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีเช่นเดิมภายในเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้ รวมทั้ง

อุปกรณ์งานระบบที่อยู่ในบริเวณเดิม  ที่จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้ถูกต้องตามรูปแบบและ

รายการซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพจริง   ผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

3. รูปแบบและรายการที่ก าหนดไว้เป็นเพี ยงแนวทางในการด าเนินการทั่วไป  ซึ่งในการ

ปฏิบัติงานจริง ผู้ว่าจ้างอาจมีการก าหนดหรือแก้ไขรูปแบบและรายการ ให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ทั้งนี้ การก าหนดหรือ

แก้ไขดังกล่าว ตอ้งมีปริมาณเนื้องานไม่น้อยกว่ารูปแบบและรายการเดิม โดยผู้รับจา้งต้องไม่

ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมเนื้องานตามแบบรายการในสัญญาแตอ่ย่างใด 
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4. วัสดุทั่วไปที่ก าหนดไว้หรือไม่ได้ก าหนดไว้ในรายการปรับปรุง แต่เป็นเนื้องานที่ต้องใช้ใน

รายการปรับปรุงนี้ หากวัสดุก่อสร้างนั้นมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ก็ให้ใช้วัสดุ

ก่อสร้างนัน้ ๆ ได้ 

5. ในกรณีที่แบบขัดแย้งกันเองหรือแบบขัดแย้งกับรายการ ให้ผู้รับจ้างฟังค าวินิจฉัยของ

สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบรายการเป็นเกณฑ์  โดยยึดเอาสิ่งที่ดีกว่า ถูกต้องและ

เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการใช้งานเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมและให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาว่าจา้งนี้ดว้ย 

6. อุปกรณ์ใด ๆ ที่ต้องรอการบรรจบเมนต่าง ๆ นั้น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  

จะต้องท าการทดสอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบว่ามีความแข็งแรง สวยงาม

และ  ใช้การได้ดีทุกประการ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบเบือ้งต้น

จากผูอ้อกแบบที่ท าการออกแบบงานนั้นเสียก่อน 

7. สิ่งใดที่มิได้ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายการ  แต่มีความจ าเป็นต้องติดตั้ง เพื่อให้งานนี้ ม ี

ความสมบูรณ์ตามหลักวิชาช่าง ผูร้ับจา้งต้องด าเนินการจัดหาและติดตั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จา่ย

เพิ่มเติมใด ๆ  ทั้งสิน้ 

8. ช่างทุ กประเภทที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานนี้  จะต้ องเป็ น ช่างที่ มี ค วามช านาญ และผ่ าน 

ประการณก์ารท างานเป็นอย่างดี 

9. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้แรงงานฝีมือดี  ช่างผู้ช านาญงาน

โดยเฉพาะและวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จ าเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างอย่างดีมีประสิทธิภาพ 

 
หมวดที่  3  งานก่อผนัง 

 

1.   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน  วัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ ในการท างานก่อผนัง 

ตามแบบก่อสร้างให้เสร็จเรยีบร้อย 

งานก่อผนัง หมายรวมถึง  งานก่อวัสดุก่อผนังโดยรอบอาคาร  ก่อผนังภายในอาคาร 

งานหล่อเสาเอ็น และคานทับหลัง คสล. และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อผนังเป็นไปตามแบบ และ

รายการประกอบแบบ 

 

2.   ข้อก าหนดทั่วไป 

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อนที่จะให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ  จึงจะท า 

การสั่งเข้าบริเวณก่อสร้างได้ 
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2.2 วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมั่นคง การเก็บเรียงซ้อน

กัน ควรสูงไม่เกิน 2 เมตร บริเวณที่เก็บจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือน้ าที่จะก่อให้เกิด

ตะไคร่น้ า หรือรา ได้ ทั้งนี้ วัสดุก่อที่มีสิ่งสกปรกจับแน่น หรืออินทรีย์วัตถุ เช่น รา หรือ

ตะไคร่น้ าจับ จะน าไปใช้ก่อไม่ได้ 

2.3 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรูปให้แน่นอน ในการด าเนินการก่อผนังให้ถูกต้องตาม

ชนิดขนาด และความหนาระยะและแนวต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และ

รายการประกอบแบบ 

2.4 ผนังก่อจะต้องจัดช้ันวัสดุก่อแต่ละช้ันให้มีรอยต่อของแผ่นวัสดุสลับกัน ยกเว้นในกรณี 

ที่ในแบบก่อสร้างได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

2.5 การก่อผนัง จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ซึ่งจะต้องใช้ช่างที่มีความช านาญ และมีฝมีือ

ดีประณีต มาด าเนินการก่อผนัง หากผนังก่อส่วนใดไม่ได้คุณภาพ หรือไม่เรียบร้อย 

ผูค้วบคุมงาน มีสิทธิ์สั่งรื้อทุบได้ และผูร้ับจ้างจะต้องด าเนินการก่อผนังใหม่ ใหเ้รียบร้อย 

โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ับจ้างเอง 

2.6 การท าความสะอาด เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องท าความสะอาดผิวผนัง และ

แนวปูนก่อทั้ง 2 ด้าน ให้ปราศจากเศษปูนก่อเกาะติดผนัง เศษปูนที่ตกที่พื้นจะต้องเก็บ

กวาดทิง้ให้หมด ให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนปูนแข็งตัว 

 

3.   วัสดุ 

3.1 ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จส าหรับงานก่อโดยเฉพาะ ซึ่งผสมน้ าสะอาด แล้วใช้

งานได้เลยไม่ต้องผสมทราย 

3.2 น้ าจะต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามัน กรดต่าง ๆ เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่งสกปรกเจือปน 

ห้ามใช้น้ าจาก คู คลอง หรือ แหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต และน้ าที่ขุ่นจะต้องท าให้ใส 

และตกตะกอนเสียก่อน จงึน ามาใช้ได้ 

3.3 คอนกรีตบล็อค ชนิดโปร่ง กลวง และตัน จะต้องผลิตตามมาตรฐาน ASTM C – 90, C-

129 และC-145 และจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยส่วนผสมของคอนกรีตมีส่วนคละของขนาดเม็ดกรวด หรือหินกับทราย ได้ส่วน

สั มพั น ธ์ กั นอย่ างดี  และจะต้ อ งมี ก าลั งอั ดป ระลั ยของคอนกรีต  (ULTIMATE 

COMPRESSIVE STRESS) ต้องไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร. ซม. ขนาดความกว้าง ยาว และ

สูงของก้อนคอนกรีตบล็อคจะมีสว่นผดิพลาดจากรายการที่ก าหนดได้ไม่เกิน 3 มม.  

3.4 อิฐมอญ หรอือิฐก่อสร้างสามัญ  ขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี เผาไฟสุกทั่วเนื้อ

แข็งแกร่ง ไม่มีโพรง ไม่แตกร้าว รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่แอ่น บิดงอ จะต้องดูดน้ าไม่เกิน 
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25 % และจะต้องต้านทานแรงอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า  100  กก./ตร.ซม.  หรอืมีคุณสมบัติ

เทียบเท่า หรอืดีกว่ามาตรฐาน มอก. 77-2517 

 

4.   การก่อ 

4.1 ผนังก่อบนพื้น คสล. ทุกแห่ง ผิวหน้าของพื้น คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้ว 

ท าความสะอาด และราดน้ าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง และโดยเฉพาะการก่อผนัง 

ริมนอกโดยรอบอาคาร และโดยรอบห้องน้ าจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อและ

สูงจากพืน้ คสล. 10 ซม. ก่อนจงึก่อผนังทับได้เพื่อกันน้ ารั่วซึม 

4.2 ผนังก่อชนเสา คสล. ผิวหน้าของเสา คสล. จะต้องสลักผิวให้ขรุขระแล้วท าความสะอาด

และราดน้ าให้เปียกเสียก่อน ก่อนที่จะก่อผนัง และจะต้องใช้เหล็กเสริมขนาด R6 มม. X 

30 ซม. @ 60 ซม. เสริมยึดผนังคอนกรีตบล็อคกับโครงสร้าง คสล. ตลอดแนวผนัง

คอนกรีตบล็อคที่มาชน โดยวิธีเจาะโครงสร้าง คสล. ด้วยสว่านเจาะคอนกรีต แล้วฝังยึด

เหล็กเสริม R6 มม. ด้วย EPOXY หรอืพุกเหล็กที่ใชก้ับคอนกรีต 

4.3 ให้ก่อคอนกรีตบล็อคในลักษณะแห้ง โดยไม่จ าเป็นต้องไปแช่น้ าก่อนเว้นแต่วา่ต้องการท า

ความสะอาดก้อนคอนกรีตบล็อคเท่านั้น  ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่าง ๆ ก่อนน า

อิฐมาก่อจะต้องน าไปแช่ให้เปียกทั้งก้อนเสียก่อน 

4.4 การก่อผนังจะต้องได้แนว ได้ดิ่ง และได้ระดับ และต้องเรียบโดยการทิ้งดิ่ง และใช้เชอืกดึง

จับระดับทั้ง 2 แนวตลอดเวลา ผนังก่อที่ก่อเปิดเป็นช่องต่าง ๆ เช่น DUCT ส าหรับระบาย

ปรับอากาศ หรือไฟฟ้า จะต้องเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้าง และจะต้องมี

เสาเอ็น หรอืทับหลังโดยรอบ 

4.5 ปูนก่อส าหรับผนัง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จส าหรับงานก่อ ผสมกับน้ าสะอาดตาม

ค าแนะน าของผู้ผลิต การผสมให้ผสมด้วยเครื่อง นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุม

งาน การเติมน้ าผสมจะต้องไม่ท าให้ปูนก่อเหลวเกินไป ปูนก่อจะต้องถูกผสมตลอดเวลา 

จนกว่าจะน ามาใช้ ปูนก่อผสมแล้วเกินกว่า 1 ชม. หา้มน ามาใช ้

4.6 แนวปูนก่อจะต้องหนาประมาณ 1 ซม. และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อ โดยรอบแผน่วัสดุ

ก่อ การเรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อ และใช้เกรียงอัดปูนให้แน่นไม่ให้มีซอก มีรู ห้ามใช้

ปูนก่อที่ก าลังเริ่มแข็งตัว หรอืเศษปูนก่อที่เหลอืร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออกี 

4.7 การก่อผนังในช่วงเดียวกัน  จะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังส่วนหนึ่ง

ส่วนใดสูงกว่าส่วนที่เหลือเกินกว่า 1 เมตร  และผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันนั้น 

ส่วนบนของผนังก่อที่ค้างไว้จะต้องหาสิ่งปกคลุมเพื่อป้องกันฝน 
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4.8 ผูร้ับจา้งจะต้องท าช่องเตรียมไว้ในขณะก่อสร้าง ส่วนงานของระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภบิาล  ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การสกัด และการเจาะผนังก่อเพื่อ

ติดตั้งระบบดังกล่าว จะต้องยื่นขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว

จึงจะด าเนินการได้ ทั้งนี้  จะต้องด าเนินการสกัดเจาะด้วยความประณีต และต้อง

ระมัดระวังมใิห้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าว เสียความแข็งแรงไป 

4.9 ผนังก่อโชว์แนว การก่อจะต้องจัดก้อนวัสดุก่อให้ได้แนวดิ่ง และได้แนวระดับ ผิวหน้า

เรียบได้ระดับอย่างสม่ าเสมอ โดยแนวปูนก่อต้องมีความกว้างไม่เกิน 15 มม. ยกเว้นจาก

ที่ระบุเป็นอย่างอื่น แล้วให้ใช้เครื่องมือขุดร่อง รอยแนวปูนก่อลึกเข้าไปประมาณ 5 มม. 

และผนังก่อโชว์แนว ภายนอกอาคารเมื่อปูนก่อแห้งแข็งตัวดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทิ้งให้

ผนังแหง้สนิท พร้อมทั้งท าความสะอาดผนังใหเ้รียบร้อยแล้วทาด้วยน้ ายาประเภท Water 

Repellent เพื่อกันซึม และป้องกันพวกราตะไคร่น้ าจับ 

4.10 ผนังที่ก่อชนคาน คสล. หรือพื้น คสล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10 – 20 ซม. เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัว และทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อน จึงท าการก่อให้ชน

ท้องคาน หรือท้องพื้นได้ ท้องคาน หรือท้องพื้น คสล. ที่จะก่อผนังอิฐชน จะต้องโผล่

เหล็ก R6 มม. ยาว 20 ซม. ระยะหา่งระหว่างเหล็ก 80 ซม. ตลอดความยาวของก าแพง 

4.11 ผนังก่อที่ก่อใหม่ จะต้องไม่กระทบกระเทือน หรือรับน้ าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน 

หลังจากก่อผนังเสร็จเรยีบร้อยแลว้ 

4.12 ที่มุมผนังก่อทุกมุม หรือที่ผนังก่อหยุดลอย ๆ โดยไม่ติดเสา คสล. หรือตรงที่ผนังก่อติด

กับวงกบประตูหน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็น ขนาดของเสาเอ็น จะต้องไม่เล็กกว่า 10 ซม. 

และมีความกว้างเท่ากับผนังก่อ เสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็ก 2 –6 มม. และมีเหล็ก

ปลอก 6 มม. @ 20 ซม. เหล็กเสริมเสาเอ็น จะต้องฝังลึกลงในพื้น และคานด้านบนโดย

โผล่เหล็กเตรียมไว้ ผนังก่อที่กว้างเกินกว่า 3 ม. จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่งช่วงสูงตลอด

ความสูงของผนังคอนกรีตที่ใช้เทเสาเอ็นจะต้องใช้ส่วนผสม 1:2:4 โดยปริมาตร ส่วนหิน

ให้ใชห้นิเล็ก 

4.13 ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคาน หรือพื้น คสล. หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบ หน้าต่าง หรือ

เหนอืวงกบประตูหนา้ต่าง ที่ก่อผนังทับด้านบน จะต้องมคีานทับหลัง และขนาดจะต้องไม่

เล็ก กว่าเอ็นตามที่ระบุมาแล้ว และผนังก่อที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทับหลัง 

ระยะระหว่างทับหลัง จะต้องไม่เกิน 3 เมตร เหล็กเสริมคานทับหลังจะต้องต่อกับเหล็กที่

เสียบไว้ในเสา หรอื เสาเอ็น คสล. 
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หมวดที่  4  งานฉาบปูน 

 

1.   ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ ในการท างานฉาบปูนตาม

แบบก่อสร้างให้เสร็จเรยีบร้อย 

งานฉาบปูน  หมายรวมถึง  งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อทั้งหมด ผนัง คสล. และงานฉาบปูน

โครงสร้าง คสล . เช่น  เสา คาน  และท้ องพื้ น  ในส่ ว นที่ มองเห็ นด้ วยตาทั้ งหมด  ยก เว้น                                                                                                                                 

ฝา้เพดานส่วนที่เป็นคอนกรีตส าเร็จรูป และงานคอนกรีตเปลือย หรอืบริเวณที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

 

2.   ข้อก าหนดทั่วไป 

2.1 การฉาบปูนทั้งหมด เมื่อฉาบครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผนังจะต้องเรียบสะอาด 

สม่ าเสมอไม่เป็นรอยคลื่น และรอยเกรียง ได้ดิ่ง ได้ระดับทั้งแนวนอน และแนวตั้ง มุม

ทุกมุม จะต้องตรง ได้ดิ่ง และฉาก (เว้นแตท่ี่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ) 

2.2 หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใด อย่างหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นลักษณะ การฉาบ

ปูนเรียบทั้งหมด 

2.3 ผนังฉาบปูน การฉาบปูนใหท้ าการฉาบปูน 2 ครั้งเสมอ  คือฉาบปูนรองพื้น และฉาบปูน

ตกแต่ง 

2.4 ปูนฉาบรองพืน้ ใช้ปูนซีเมนตผ์สมเสร็จ ผสมกับน้ าตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

2.5 ปูนฉาบตกแต่ง ใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ผสมกับน้ าตามค าแนะน าของผู้ผลิต ในกรณีที่

ระบุให้ฉาบตกแต่งด้วยพลาสเตอร์ ให้ฉาบตกแต่งที่ความหนา 2 มม. สุดท้ายด้วยยิป

ซั่มพลาสเตอร์ 

2.6 ในการฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด ให้ผสมน้ ายากันซึมในปูนฉาบตามกรรมวิธีของ

ผูผ้ลติน้ ายากันซึม โดยดูรายละเอียดเพิ่มเตมิในงานระบบกันซึม 

2.7 การผสมปูนฉาบ จะต้องน าส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การผสม

ด้วยมือจะอนุมัติให้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่าผสม

ด้วยเครื่อง 

2.8 ส่วนผสมของน้ า  จะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียก หรือแห้งเกินไป ท าให้ปูน

ฉาบไม่ยึดเกาะผนัง 

2.9 การซ่อมผิวปูนฉาบ ผิวปูนฉาบที่แตกร้าว หลุดร่อน หรือปูนไม่จับกับผิวพื้นที่ที่ฉาบไป 

จะต้องท าการซ่อม โดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 
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ซม. และท าผิวให้ขรุขระฉีดน้ าล้างให้สะอาด  แล้วฉาบปูนใหม่ ตามข้อการฉาบปูน

ข้างต้น  ด้วยทรายที่มีขนาด และคุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม ผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้ว 

จะต้องเรียบสนิทเป็นเนือ้เดียวกับผวิปูนเดิม  

2.10 การป้องกันผวิปูนฉาบ จะต้องบ่มผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหม ่ๆ แต่ละชั้นให้มีความชื้นอยู่

ตลอดเวลา 72 ช่ัวโมง โดยใช้น้ าพ่นเป็นละอองละเอียด และพยายามหาทางป้องกันและ

หลีกเลี่ยงมิใหถู้กแสงแดดโดยตรง หรอืมีลมพัด การบ่มผิวนีใ้ห้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งส าคัญ

ที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย 

 

3.   วัสดุ 

3.1 ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมส าหรับฉาบรองพื้น และฉาบตกแต่ง โดยเฉพาะ และ

จะต้องเป็นปูนใหมท่ี่ไม่จับตัวเป็นก้อน บรรจุในถุงปิดสนิทเรียบร้อย 

3.2 น้ า ต้องใสสะอาด ปราศจากน้ ามันกรดต่าง ๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่งสกปรก

เจือปน ห้ามใช้น้ าจาก คู คลอง หรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต และน้ าที่ขุ่นจะต้อง

ท าให้ใส และตกตะกอนเสียก่อนจึงจะน ามาใช้ 

3.3 น้ ายากันซึมผสมปูนฉาบ ให้ใช้น้ ายากันซึมส าหรับผสมปูนฉาบโดยเฉพาะในงานฉาบ

ปูนผนังภายนอก อัตราส่วนผสม และวิธีใช้ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 

ทั้งนี ้ผลติภัณฑ์จะต้องได้รับอนุมัตจิากผู้ควบคุมงานก่อน 

 

4.   การเตรยีมผิวฉาบปูน 

4.1 ผิว คสล. ที่จะฉาบให้ล้างผิวคอนกรีต และขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดก่อน น้ ามันทา 

ไม้แบบ  ในการเทคอนกรีตจะต้องขัดล้างออกให้สะอาดด้วยเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นจึง

ฉาบด้วยปูนซีเมนต์ผสมเสร็จชนิดส าหรับฉาบรองพื้นผิวคอนกรีต โดยเฉพาะ การผสม

น้ าให้ผสมตามค าแนะน าของผู้ผลติ  หลังจากนั้น จงึฉาบด้วยปูนแตง่ผิวหนา้ตามขั้นตอน 

4.2 ผิวผนังที่จะบุวัสดุต่าง ๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้วเสียก่อน (อย่าง

น้อยหลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 3 วัน )  จึงท าการสกัดเศษปูนออกท าความสะอาดผิวให้

ปราศจากไขมัน หรอืน้ ามันตา่ง ๆ รวมถึงฝุ่น ผง 
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5.   การฉาบปูน 

5.1 การฉาบปูนรองพื้น จะต้องตั้งเฟี้ยมท าระดับ จับเหลี่ยม เสาคาน ขอบ คสล. ต่าง ๆ ให้

เรียบร้อยได้แนวดิ่ง และแนวระดับ ผนั 

5.2 งและฝ้าเพดานควรจะท าระดับไว้เป็นจุด ๆ ให้ทั่วเพื่อให้การฉาบปูนรวดเร็ว และ

เรียบร้อย ในการจับเซี้ยมให้ใช้ GALVANIZED METAL CORNER BEAD ตอกตะปูยึด

ตลอดแนวรอยต่อ เมื่อท าระดับเสร็จเรียบร้อย และแห้งดีแล้ว ให้ราดน้ า หรือฉีดน้ า ให้

บริเวณที่จะฉาบปูนให้เปียกโดยทั่วกัน แล้วจึงท าการฉาบปูนรองพื้น โดยผสมปูนฉาบ

ตามอัตราส่วน และวิธีผสมตามที่ก าหนดให้ แล้วให้ฉาบปูนรองพื้นได้ระดับใกล้เคียงกัน  

กับระดับแนวที่จับเซี้ยมไว้ (ความหนาของปูนฉาบรองพื้น ประมาณ 10 มม.) โดยใช้

เกรียงไม้ฉาบอัดปูนฉาบให้เกาะติดแน่นกับผิวพื้นที่ฉาบปูน และก่อนที่ปูนฉาบรองพื้นจะ

เริ่มแข็งตัว ให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบให้ขรุขระเป็นรอยไปมาโดยทั่วกัน เพื่อให้การยึด

เกาะตัวของปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึ้นเมื่อฉาบปูนรองพื้นเสร็จ 

แล้ว จะต้องบ่มปูนฉาบตลอด 24 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้งก่อน 2 วัน จึงท าการฉาบปูน

ตกแต่งได้ การฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุก่อที่ผนังก่อต่อกับโครงสร้างคอนกรีต ให้

ป้องกันการแตกร้าว โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL JOINT 

STRIPS  กว้างประมาณ 20 ซม. ตอกตะปูยึดยาวตลอดแนวรอยต่อแล้วจึงท าการฉาบ

ปูนรองพื้นได้  

5.3 การฉาบปูนตกแต่ง ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้ท าความสะอาด และราดน้ าบริเวณที่จะฉาบ

ปูนให้เปียก โดยทั่วกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้อั ตราส่วนผสมตามที่

ก าหนดให้และฉาบปูนให้ได้ตามระดับที่เฟี้ยมไว้ (การฉาบปูนในช้ันนี้ให้หนาไม่เกิน 

8 มม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับช้ันปูนฉาบรองพื้น และต้องหมั่น

พรมน้ าให้เปียกชืน้ตลอดเวลาฉาบ ขัดตกแตง่ปรับจนผิวได้ระดับเรียบร้อยตามที่ตอ้งการ 

ด้วยเกรียงไม้ยาวเพื่อป้องกันการเว้า   หรือ แอ่นของผิวปูนฉาบ ในกรณีที่ต้องฉาบ

ตกแต่งผิวหน้าด้วยยิปซั่มพลาสเตอร์ก็ให้ฉาบที่ ความหนา 2 มม. สุดท้ายส าหรับช่อง

เปิดต่าง ๆ ต้องฉาบปูนให้ได้มุมเปิดเหล่านี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยที่ด้านของมุมได้ระดับ

เดียวกัน ไม่เว้า หรือปูดตลอดแนว 

5.4 การฉาบปูนในลักษณะพื้นที่กว้าง การฉาบปูนตกแต่งบนพื้นที่ระนาบนอน เอียงลาด 

หรือ  ระนาบตั้ง ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตารางเมตร  หากในแบบ หรือรายการละเอียด

มิได้ระบุให้มี แนวเส้นแบ่งที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องขอค าแนะน าจากผู้

ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบ หรือให้ใส่แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED 

EXPANDED METAL LATH ช่วยยึดปูนฉาบตลอดแนว หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามใน
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กรณีดังกล่าวข้างต้นผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้เคาะสกัดปูนฉาบออก แล้วฉาบใหม่ โดย

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ระบุให้  ฉาบปูนขัดผิวมัน  

ให้ฉาบปูนตกแต่งปรับใหไ้ด้ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ าปูนข้นๆ ทาโบกทับ

หน้าให้ทั่ว ขัดผิวมันเรียบด้วยเกรียงเหล็ก ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผสมน้ ายากันซึม  

ปูนฉาบขั้นรองพื้น และปูนฉาบขั้นตกแต่งจะต้องผสมน้ ายากันซึม ลงในส่วนผสมของปูน

ฉาบตามอัตราส่วน และค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

5.5 การฉาบปูนบนผนังให้เสมอกับผิวของบัวกระเบื้องเซรามิค  การฉาบปูนกรณีนี้ให้ฉาบ

ปูนหนาอย่างนอ้ย 20 มม. โดยเมื่อติดตั้งบัวกระเบือ้งเซรามิคแล้ว ผิวจะต้องเสมอกับปูน

ฉาบ  ในกรณีที่จ าเป็นต้องฉาบหนากว่า 20 มม. ให้ปู  GALVANIZED METAL LATH  

เพื่อเสริมความแข็งแรงให้ปูนฉาบโดยฉาบ ครั้งที่ 1 หนาประมาณ 10 มม. ขูดผวิแล้วจงึปู 

METAL LATH  ให้ทั่วบริเวณยึดด้วยตะปู  หลังจากนั้นจึงฉาบเที่ยวที่ 2 และฉาบตกแต่ง

จนได้ระดับที่ตอ้งการ แตต่้องหนาไม่เกิน 25 มม. 

5.6 ในการเว้นร่อง PVC ให้ติดตั้งเส้น  PVC ด้วยกาวซีเมนต์ และปูนตั้งระดับ จนได้ระดับที่  

ต้องการ จงึฉาบรองพื้น และฉาบตกแตง่ตามกรรมวิธีข้างตน้ 

 
 

หมวดที่  5  งานระบบกันซึม 

 

1.   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ ในการก่อสร้างระบบกันซึม 

ตามที่ระบุในรายละเอียดนีจ้นเสร็จ 

งานระบบกันซึม หมายรวมถึง งานป้องกันในส่วนหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนใต้ดิน 

ติดดนิ ถังเก็บน้ า สระน้ า และบ่อบ าบัดน้ าเสีย ตามที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง 

 

2.   การจัดส่งตัวอย่าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุตัวอย่างพร้อม Specification ของวัสดุกันซึมทั้งหมดที่จะใช้ใน

โครงการให้ผู้ควบคุมงาน อนุมัตกิ่อนด าเนนิการ 

 

3.   วัสดุ แบ่งเป็นประเภทได้ ดังนี  

3.1 น้ ายากันซึมชนิดผสมคอนกรีต (Waterproofing Admixture)  

3.2 แผ่นกันน้ า (Water Stop) 
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3.3 น้ ายากันซึมชนิดผสมปูนฉาบ และปูนทรายปรับระดับ 

3.4 น้ ายากันซึมชนิดพ่นบนผิวคอนกรีต เพื่อท าปฎิกริยาเคมี 

3.5 ระบบกันความชืน้ส าหรับพืน้ติดดนิ หรอืพืน้ช้ันที่ 1 

4.   น  ายากันซมึชนดิผสมคอนกรีต 

4.1 วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นสารผสมในคอนกรีต เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ า มีคุณภาพ

ถูกต้องตามมาตรฐาน ASTM C 494 Type A 

4.2 การก่อสร้าง 

1. การผสมน้ ายากันซึม ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตจ าหน่ายทุก

ประการ 

2. การเทคอนกรีตส่วนที่ต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ า จะต้องต่อเนื่องเป็นเนื้อ

เดียวตลอด ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องหยุดการเทคอนกรีต จะต้องเตรียม 

Construction Joint ที่กันน้ าได้ที่จุดนัน้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

 

 

หมวดที่  6  งานสี 

 

1.  ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ , อุปกรณ์ , เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ

ด าเนินการทาสีให้ลุล่วงดังที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง และให้

สัมพันธ์กับงานในส่วนอื่นๆด้วย  

การทาสี หมายถึงการทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก และส่วนต่างๆที่มองเห็นด้วยตา

ทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือส่วนที่ก าหนดให้บุด้วยวัสดุประดับต่างๆ ทั้งนี้หากมี

ส่วนใดที่ผู้รับจ้างสงสัย หรือไม่แน่ใจ ให้ขอค าแนะน าอนุมัติจากผู้ออกแบบทันที การทาสีให้รวมถึง

ตกแต่งอุดยาแนวผิวพื้น และการท าความสะอาดผิวพื้นต่างๆก่อนที่จะท าการทาสี ตลอดจนถึงการ

ทาสีเพื่อรักษาและป้องกันผิวไม้ และเหล็กส่วนที่มองไม่เห็น 
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2. ข้อก าหนดทั่วไป 

2.1 ผูร้ับจ้างจะต้องแจ้งปริมาณที่จะใช้กับอาคารนี้ให้ผูค้วบคุมงานทราบด้วย 

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจาก บริษัทผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจ าหน่ายของ 

บริษัทผูผ้ลิตโดยมีใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณสีที่สั่งเพื่องานนี้จริง สีที่ใช้จะ ต้องเป็น

ของใหม ่หา้มน าสีเก่าที่เหลอืจากงานอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด 

2.3 สีที่น ามาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของ ผู้ผลิต 

และประทับตราเครื่องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช ้และค าแนะน าในการท า 

ติดอยู่บนภาชนะอย่างสมบูรณ์ กระป๋อง หรือภาชนะที่ใส่สีนั้น จะต้องอยู่ในสภาพ

เรียบร้อยไม่บุบช ารุด ฝาปิดต้องไม่มรีอยเปิดมาก่อน  

2.4 สีทุกกระป๋องจะต้องน ามาเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดไว้ หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิด มั่นคง 

สามารถใช้กุญแจปิดได้ ภายในหอ้งมกีารระบายอากาศดีไม่อับชืน้ มีการท าความสะอาด

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจ าทุกวัน 

2.5 การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนของบริษัท ผู้ผลิต 

ผูจ้ าหนา่ยสี มีสทิธิเข้าตรวจสอบคุณภาพ และจ านวนของสไีด้ตลอดเวลาการก่อสรา้ง 

2.6 ผูร้ับจ้างจะต้องไม่ท าการทาสี ในขณะที่มีดินฟ้าอากาศ มีฝนตก หรือความชื้นอากาศสูง

และห้าม   ทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที จะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่าง

น้อย 72 ชม. หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้ และ การทาสี

ภายนอกอาคารหลังจากฝนตก จะต้องขออนุมัตจิากผู้ควบคุมงานทุกครั้ง ไป 

2.7 ส่วนที่ไม่สามารถทาสีได้ ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตาม

ข้อก าหนด ผูร้ับจ้างจะต้องรีบแจง้ให้ผู้ออกแบบทราบทันที 

2.8 การน าสีมาใช้แต่ละงวดจะต้องใหผู้ค้วบคุมงานตรวจสอบก่อนวา่เป็นสีที่ก าหนดให้ใช้ 

2.9 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด หากส่อเจตนาที่จะพยายาม

บิดพริ้ว ปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะให้ล้าง หรือขูดสีออกแล้วทา ใหม่ให้ถูกต้อง

ตามรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนเวลาที่ล่าช้า เนื่องจากมีความผิดนี้จะยกเป็น

ข้ออา้งในการตอ่สัญญาไม่ได้ 

2.10 สีที่จะใช้ในการก่อสร้าง จะต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติ ให้ใช้จากผู้ควบคุมงาน 

เสียก่อน สีจะต้องเป็นของใหม่ห้ามน าสีเก่าเหลอืจากงานอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด ชนิดของสี 

และหมายเลขของสีจะต้องเป็นไปตามก าหนด ห้ามน าสีชนิด และหมายเลขที่ 

นอกเหนอืไปจากที่ก าหนด 

2.11 ผูร้ับจ้างมีสิทธิเลือกใช้สีของบริษัทผูผ้ลิตใดก็ได้ ดังที่ระบุไว้ แต่ถ้าเลือกใช้สีของบริษัทใด

แล้ว ต้องใช้สีบริษัทนั้นทั้งหมด โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อน และ
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จัดท าตัวอย่าง สีให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาล่วงหน้าก่อนในเวลาอันสมควร เพื่อรับการ

อนุมัติ และจะต้องแจ้งปริมาณสีที่จะใช้กับอาคารนี้ให้ผู้ควบคุมงานทราบด้วย เมื่อผู้

รับจ้างได้ทาสีอาคารเรียบร้อยแล้ว จะต้องขอรับรองผลงานทาสี จากบริษัทตัวแทน

จ าหนา่ยสีนั้น ๆ โดยจะต้องรับรองคุณภาพสี และประกันความ เสียหายจากการเสื่อมใน

คุณภาพของสี 

2.12 การทาสี ผู้รับจ้างจะต้องด าเนนิการตามกรรมวิธีที่ผู้ผลติแนะน าอย่างเคร่งครัด 

2.3 การท าความสะอาดขั้นสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาด เช็ดล้างสีส่วนเกิน  และ

รอยเปรอะเปื้อนตามที่ต่าง ๆ จนสะอาดเรียบร้อย 

 

3.   การเตรยีมงานก่อนการทาสี 

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งบันได หรือนั่งร้านส าหรับทาสีที่

เหมาะสมหรือ ตามความจ าเป็น และผ้า หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ปกคลุมพื้นที่ หรือส่วนอื่น 

ของอาคาร เป็นการป้อง กันการสกปรกเปรอะเปื้อนเลอะเทอะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในงาน

ทาสี 

3.2 ก่อนการทา ( ยกเว้นสีรองพื้น ส าหรับงานเหล็ก ) จะต้องท าการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  

รอยต่างๆ ของอาคาร งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง  หรืออุดส่วนเกิน ท าการขัดด้วย

กระดาษทรายใหเ้รียบร้อย และท าความสะอาดเสียก่อน 

3.3 พืน้ผวิที่จะทาสี จะต้องแห้งสนิท โดยเฉพาะงานฉาบปูน และงานคอนกรีต โดยท า ความ

สะอาดผวิจนปราศจากฝุ่นละออง และตกแต่งยาแนวใหเ้รียบร้อยเสียก่อน 

3.4 บริเวณข้างเคียง และพื้นที่ที่จะทาสี จะต้องป้องกันไม่ให้เปรอะเปื้อน และที่ส าคัญ ห้าม

ทาสีใน  บริเวณเปียกชืน้ หรอืในขณะที่มีละอองน้ า ฝุน่ละออง 

3.5 อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่รวมในการติดตั้ง และ/หรือ ที่สามารถจะ

ติดตัง้ภาย หลังได้ การตดิตั้งจะต้องท าภายหลังเมื่อทาสเีรียบร้อยแลว้ 

3.6 ส าหรับแผงส าหรับไฟฟ้า (Electrical Panel Box) จะต้องถอดเอาฝาที่ปิดแผงออก แล้วทา 

หรือพ่นสีต่างหาก (ถ้าจ าเป็น) หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อย และแห้งสนิทดีแล้ว 

จงึน าไปติดตัง้ตามเดิม 

3.7 ฝาครอบสวิทซ์ และปลั๊กไฟฟ้า (ซึ่งได้ติดตั้งสวิทซ์ และปลั๊กเรียบร้อยแล้ว) จะต้องเอา

ออกก่อน เมื่อท าการทาสีเสร็จ และแหง้ดแีล้วจึงท าการตดิตั้งตามเดิมให้เรียบร้อย 

3.8 อุปกรณ์ประตู และหน้าต่าง ที่ติดตั้งแล้วจะต้องถอดออกเก็บให้เรียบร้อยแล้วจึงเริ่มงาน

ทาสี หลังจากทาสีเสร็จแลว้ จงึน าอุปกรณ์เหล่านีม้าติดตัง้ 
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4. วัสดุ / ประเภทของสี และกรรมวิธีการทา 

4.1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างทาสีที่มีฝีมือดี มีประสบการณ์ และช านาญงานปฏิบัติตาม

ค าแนะน าในการใช้สี หรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิต ในการทาสีช่างทาสีจะต้องทาให้สีมี

ความเรยีบสม่ าเสมอกัน ตลอดปราศจากรอยต่อช่องว่าง หรอืเป็นรอยแปรงปรากฏอยู่  

ไม่มีรอยหยดของสี มีความแน่ใจว่าสีแต่ละช้ันจะต้องแห้งสนิทดีแล้ว จึงจะลงมือทาสีช้ัน

ต่อไป ควรจะพิจารณาความเรยีบร้อยในการทาสีแต่ละช้ัน 

4.2. การตัดเส้นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกันจะต้องมีความ 

ระมัดระวังเป็นอย่างดี ปราศจากรอยทับกันระหว่างสี และจะต้องระวังอย่าให้มีสีสกปรก

เลอะเทอะตามอุปกรณ์ประตู-หนา้ต่าง 

4.3. การทาสีพื้นผิวประเภทโลหะ 

1) ผิวเหล็กหรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก เหล็กอาบสังกะสี และโลหะต่างๆ 

ผิวเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็กให้ใช้เครื่องขัด ขัดรอยต่อ เชื่อม

ต าหนิ แล้วใช้แปรงลวด หรือกระดาษทรายขัดผิวจนเรียบ และปราศจาก

สนิม หรอือาจใช้วิธีพ่นทราย (ในส่วนที่ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้) เพื่อขจัดสนิม 

หรือเศษผงออกให้หมดพร้อมทั้งท าความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มีไขมัน หรือ

น้ ามันจับ โดยใช้น้ ายาล้างขจัดไขมันโดยเฉพาะเสร็จแล้วใช้น้ ายาล้างออกให้

หมด และปล่อยให้แห้ง แล้วจึงใช้น้ ายาขจัดสนิม และป้องกันสนิมประเภท

ไครโรเอทธิลิน หรือน้ ายาประเภทเดียวกัน 1 ส่วนต่อน้ า 2 ส่วน ทาล้างคราบ

สนิมบนผิวหน้าเหล็กให้ทั่ว และก่อนที่น้ ายาจะแห้งให้ใช้น้ าสะอาดล้างออก

จนผวิหน้าสะอาดพร้อมทั้งเช็ด หรือใช้ลมเป่าให้แห้งสนิทแล้วจึงทา หรือพ่นสี

รองพื้นกันสนิม ผิวเหล็กอาบสังกะสี และโลหะต่างๆ ให้ใช้น้ ายาล้างขจัด

ไขมัน หรือน้ ามันเช็คล้างออกให้หมด และล้างด้วยน้ าสะอาด เมื่อทิ้งให้แห้ง

แล้วทา หรอืพ่นสีรองพื้น 

2) การทาสีรองพื้นกันสนิม ให้ทาสีรองพื้นกันสนิม RED LEAD PRIMER 1 ครั้ง 

เมื่อส่งวัสดุเข้าถึงหน่วยงานก่อสร้าง แล้วทาด้วยสีรองพืน้กันสนิม RED LEAD 

IRON OXIDE อีก 1 ครั้ง เมื่อท าการติดตั้งแล้ว เฉพาะรอบๆรอยเชื่อมที่สีกัน

สนิมโดยละลายด้วยความร้อนจะต้องขัดให้สะอาดแล้วทาสีรองพื้นทับ 2 ครั้ง 

เมื่อติดตั้งแล้วต้องตรวจดูรอยกระทบกระเทือน หากมีรอยช ารุดเสียหาย 

หรือท าการเชื่อมใหม่ ให้ทาสีรองพื้นทับอีก 2 ครั้ง หากทาสีรองพืน้ส่วนใดไม่

ดีจะต้องขัดออก และทาใหม่ 



โครงการก่อสรา้งอาคารสถานีสง่วิทยุ ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

 

 รายละเอียดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม                                                      หน้า 25 / 33 
  

3) ในส่วนของงานที่มองเห็น เช่น ราวกันตก หรือโครงหลังคาของ SKYLIGHT ให้

ทาทับด้วยสีประเภท ALKYD  

4) ประตู และวงกบเหล็กใหท้าด้วยสีประเภท ALKYD แบบกึ่งเงา กึ่งด้าน 

1) วัสดุยาแนวส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูนฉาบให้ใช้ CEMENT FILLER ถ้าเป็นรอย 

หรือรูพรุนเพียงเล็กน้อย ให้ใช้ดินสอพองผสมสีน้ ามัน หรือสีพลาสติกชนิดทา

ภายนอกอุดยาแนวแทนได้ 

2) ผิวปูนฉาบ และผิวคอนกรีต ที่จะทาสี จะต้องแห้งสนิท และจะต้ องท า 

ความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่นละออง คราบฝุ่น คราบสกปรก ถ้ามีคราบ

ไขมัน น้ ามัน หรือ สีเคลือบ ละลายติดอยู่ให้ล้างออกด้วยน้ ายาขจัดไขมัน 

หรือผงซักฟอก ทิ้งให้ผิวแห้งสนิทแล้ว ให้ทาด้วยสีรองพื้นตามชนิดของสีทา

ทับหน้าโดยให้เป็นไปตามค าแนะน าและกรรมวิธีของผู้ผลิตผิว คอนกรีต

เปลือยไม่ฉาบปูนให้ท าความสะอาดผิวหน้าจนปราศจากฝุ่น คราบน้ ามัน 

คราบน้ ามัน หรือน้ ายาทาไม้แบบให้เรียบร้อย แล้วอุดโป๊วตกแต่งผิวหน้า ให้

เรียบร้อยเสียก่อน จึงทาสีรองพื้นตามชนิดของสีทาทับหน้า โดยให้เป็นไป

ตามค าแนะน าและ กรรมวิธีของผู้ผลิต 

3)  ผิวคอนกรีตไม่ฉาบหรือผิวฉาบปูน ส่วนภายในอาคารที่ระบุให้ทาสีน้ า 

ACRYLIC 100%  ให้ทาสีรองพื้น  จ านวน 1 เที่ยว และให้ทาสีทับหน้า จ านวน 

2 เที่ยว หรือ ปฏิบัติตามค าแนะน าและกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตโดย

เคร่งครัด    

4) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบหรือผิวฉาบปูนส่วนภายนอก อาคารที่ระบุให้ทาสีน้ า 

ACRYLIC 100% ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง จ านวน 1 เที่ยว และให้ทาสีทับ

หน้าจ านวน 2 เที่ยว หรือปฎิบัติตามค าแนะน าและกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

โดยเคร่งครัด 

 

หมวดที่  7  งานบานประตูและหน้าต่าง 

 

1.   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน,วัสดุ,อุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นอื่นๆ ในการติดตั้งงานประตูและ

หนา้ต่าง ที่ระบุในแบบก่อสร้างจนเรียบร้อย งานประตูหนา้ต่าง หมายรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดเกี่ยวข้อง

กับงานประตูหน้าต่าง 



โครงการก่อสรา้งอาคารสถานีสง่วิทยุ ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

 

 รายละเอียดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม                                                      หน้า 26 / 33 
  

2. ข้อก าหนดทั่วไป 

2.1 ผูร้ับจ้างจะต้องแจ้งปริมาณที่จะใช้กับอาคารนี้ให้ผูค้วบคุมงานทราบด้วย 

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องเขียนแบบ SHOP DRAWINGS แสดงวิธีการ และขั้นตอนการติดตั้งงาน

ประตูและหนา้ต่าง เสนอผูค้วบคุมงานอนุมัตกิ่อนลงมอืก่อสร้าง 

2.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุ, อุปกรณ์ ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนด าเนินการ

สั่งซื้อ และติดตัง้ 

2.4 การทาสีใหดู้ในหมวดงานสี 

 

 3.  วัสดุ และอุปกรณ์ 

3.1 การติดตั้งอุปกรณ์ประตู เช่น กุญแจ ลูกบิด ขอรับ ขอสับ ฯลฯ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ 

TEMPLATE ก าหนดที่ที่จะเจาะประตูเสียก่อนแล้วจึงท าการเจาะเพื่อไม่ให้เกิดการ

ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและได้ทดสอบการใช้งานเรียบร้อย

แล้วให้ถอดอุปกรณ์ต่างๆ ออกให้หมด ยกเว้น บานพับ เพื่อให้การด าเนินการทาสีท าได้

โดยสะดวก และเมื่อสีที่ทาประตูหรือวงกบแห้งสนิทแล้ว จึงท าการติดตั้งอุปกรณ์

เหล่านั้นใหม่ และทดสอบจนใช้การได้ดีดังเดิม อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กุญแจ ลูกบิด บาน

พับ ถ้าปรากฏว่าเป็นรอยอันเนื่องมาจากการติดตั้ง หรือจากการขนส่งอื่นๆ ผู้รับจ้าง

จะต้องเปลี่ยนใหม่ให้ทันที การติดตั้งDOOR CLOSER ชนิด SURFACE MOUNT จะต้อง

ตรวจสอบ สอบถาม และขออนุมัติต าแหน่งการติดตั้งของ DOOR CLOSER ก่อนลงมือ

ติดตัง้ 

3.2 กระจกส าหรับงานประตู และหนา้ต่าง 

- กระจกใสให้ใช้กระจกช้ันคุณภาพ A มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า มอก. 54-

2516 ขนาดและความหนาตามที่ระบุในแบบ 

- PUTTY ให้ใชช้นิดส าหรับงานโลหะ และไม้ 

 

หมวดที่  8  งานอลูมิเนียมและงานกระจก 

  

1.  ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน,วัสดุ,อุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นต่าง ๆ ในการติดตั้งงานอลูมิเนียม

และกระจกตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง และทดสอบจนเสร็จเรยีบร้อยใช้งานได้ดี งานอลูมิเนยีม กระจก 
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หมายรวมถึง หน้าต่าง, ช่องแสง, ประตู, เกล็ดติดตาย, อลูมิเนียม, กระจก, SEALANT, GASKETT, 

ก ามะหยี่ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกียวข้อง 

 

2.  ข้อก าหนดทั่วไป 

2.1  ผูร้ับจ้างต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน า การ

ติดตั้งและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าของตน ตามที่ผู้ควบคุมงาน ต้องการเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ

2.2 ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุ ผลิตภัณฑ์พร้อมตัวอย่างสี และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้จริง

ในโครงการนี้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ 

2.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWINGS และรายการค านวณมาเสนอผู้ควบคุมงาน

จ านวน 3 ชุด เพื่อตรวจสอบและ พิจารณาอนุมัติ โดย SHOP DRAWINGS  จะต้องแสดง

รายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

- ต าแหน่งบริเวณที่จะใช้ 

- หนา้ตัดและความหนาของอลูมเินียม 

- อุปกรณ์ประกอบทั้งหมด เชน่ มอืจับ, บานพับ, โชค็อัพ, ล้อเลื่อน ฯลฯ 

- กรรมวิธีในการตดิตั้ง การตดิยึดกับโครงสรา้งตา่งๆ 

- การใส่โลหะเสริมความแข็งแรงของงานอลูมิเนียม และเพื่อยึดอุปกรณ์

ต่างๆ 

- รอยต่อ และการใชว้ัสดุอุดยาแนวป้องกันน้ า 

- รายละเอียดอื่นๆตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ 

2.4 เมื่อ SHOP DRAWINGS และรายการค านวณ ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างต้อง

จัดท า ส าเนา และ SHOP DRAWINGS ที่ได้รับอนุมัติแจกจ่ายให้  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ใช้

ท างานก่อสร้างดว้ย 

2.5 ระยะเวลาในการเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการค านวณ และการเสนอSHOP 

DRAWINGS ให้ปรึกษาผูค้วบคุมงานให้สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 

2.6 การพิจารณาอนุมัติรายการค านวณ, SHOP DRAWINGS และวัสดุต่างๆของผู้คุมงาน มิได้

หมายความว่าผู้รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบงานเหล่านี้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบ

ความผิดพลาดทั้งหลายที่เกิดขึน้ทั้งในด้านค่าใช้จ่าย และเวลาที่สูญเสียไปทั้งหมด                     
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2.7 การป้องกันผิววัสดุ งานอลูมิเนียมทั้งหมดเมื่อท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง

จะต้องพ่นวัสดุปกคลุมผิว หรือติด Plastic Tape เพื่อป้องกันผิวของวัสดุไว้ให้ปลอด ภัย

จากน้ าปูนหรอืสิ่งสกปรกอื่นใดที่อาจท าความเสียหายให้กับงานอลูมิเนยีม 

2.8 การท าความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผิวของงานอลูมิเนียม และกระจกทั้ง

ด้าน นอก และด้านใน ให้สะอาดปราศจากคราบน้ ามัน คราบน้ าปูน สี รอยดินสอ  หรือ

สิ่งสกปรกอื่นใดก่อนส่งมอบงาน  โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้เครื่องมือ และ สารละลายใด 

ๆ ท าความสะอาดอันอาจเกิดความเสียหายแก่งานอลูมิเนยีม และกระจกได้ 

2.9 การรับประกันผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสารรับประกันคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง 

และคุณลักษณ์ผลงานอลูมิเนียม และกระจกว่าถูกต้องสมบูรณ์ไม่รั่วซึม และ จะยังคง

สภาพการใช้ งานได้ดีอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันส่งมอบงาน ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ก่อนการรับมอบงาน หรือภายในระยะเวลาของการรับประกัน อันมีผลเนื่องมาจากการ

ผลิต การขนส่ง การติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้โดยถอดออก และติดตั้งด้วยของใหม่ที่มี

คุณภาพ และขนาดเดียวกันโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผูร้ับจ้างทั้งสิ้น 

 

3.  วัสดุ 

3.1 อลูมิเนียมที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดจะต้องรีดมาจากอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด 6063-T5 

หรือ50S – T5 ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม โดยมีค่า Ultimate Tensile 

Strength ไม่ต่ ากว่า 22,000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ผิวของอลูมิเนียมในส่วนที่มองเห็น

ภายนอก จะต้อง เป็นชนิด POWDER : UNITED METAL WORKS  ส่วนผิวของอลูมิเนียมใน

ส่วนที่มองไม่เห็นใหเ้ป็น Mill Finished 

3.2 ขนาดและความหนาอลูมิเนียม หน้าตัดอลูมิเนียมที่ใช้โดยทั่วไปจะต้องเหมาะสมกับ

ลักษณะของต าแหน่งที่จะใช้โดยมีความหนาไม่ต่ ากว่าที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

1) ช่องแสง หรอืกรอบติดตาย ความหนาไม่ต่ ากว่า 2.0 มิลลเิมตร 

2) ประตู – หนา้ต่างชนิดบานเลื่อน ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.5 มิลลเิมตร 

3) บานประตูสวิง ความหนาไม่ต่ ากว่า  2.3 มิลลิเมตร ใช้กรอบบานขนาดไม่

เล็กกว่า 45 x 49 มิลลเิมตร 

4) อลูมิเนยีมตัวประกอบต่าง ๆ ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.0 มิลลเิมตร 

5) หนา้ต่างชนิดผลักกระทุ้ง ความหนาไม่ต่ ากว่า 2.0 มิลลเิมตร 

6) ความหนาอลูมิเนียมที่ก าหนดให้ในรายการก่อสร้างนี้เป็นความหนาขั้นต่ าที่

ยอมให ้     
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         ในกรณีที่ผู้รับข้างค านวณแล้ว ผลการค านวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของอลูมิเนียม 

จ าเป็นต้องหนากว่าที่ก าหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามที่ค านวณได้ หรือในกรณีที่ผลการ 

ค านวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของอลูมิเนียม สามารถใช้บางกว่าที่ก าหนดใหไ้ด้ ให้ผู้รับจา้งใช้ความ

หนา ตามที่ก าหนดไว้ในรายการก่อสร้างนี้ โดยเคร่งครัด ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เพิ่มขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงความหนา หรือการต้องเสริมโลหะเพื่อความแข็งแรงอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็น

ผูร้ับผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียว และจะถือเป็นข้ออา้งในการขอตอ่เวลาตามสัญญาไม่ได้ 

              3.3   กระจก 

1) กระจกใส ให้ใช้ชนิด Float Glass มีคุณภาพดีผิวเรียบสม่ าเสมอ ปราศจาก

ริ้วรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา ไม่ฝ้ามัว มีคุณสมบัติตาม มอก. 54-55 ความ

หนาเป็นไปตามรายการค านวณแต่ไม่น้อยกว่า 6.0 มม. 

2) กระจกนิรภัยเทมเปอร์ ส าหรับประตู และผนังกระจก ให้ใช้ความหนาไม่ต่ า

กว่า 12 มม. 

3) กระจกเงาให้ท ามาจากกระจกโฟลทใส โดยมีความหนาไม่ต่ ากว่า 6 มม. ท า

เป็นกระจกเงา โดยการเคลือบ 4 ช้ัน คือ เคลือบวัสดุเงิน เคลือบวัสดุ

ทองแดงบริสุทธิ์ และเคลือบสีโดยเฉพาะอีก 2 ช้ัน 

4) กระจกฝ้าให้ใช้ชนิดลายผ้า มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า มอก 54-2516 

ขนาด และความหนาตามระบุในแบบ 

3.3 วัสดุอุดยาแนว (Sealant) วัสดุอุดยาแนวทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้ให้ใช้ชนิด Silicone  

Sealant  ชนิดที่ไม่เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายแก่ผิววัสดุที่จะอุดรอยต่อส าหรับ

อุดเพื่อป้องกันการรั่วซึมก าหนด ให้ไม่เล็กกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. โดยมี   Closed 

Cell  Polyethelene Foam Backer Rod หนุนรองเสมอ วัสดุอุดยาแนวให้ใช้ ผลิตภัณฑ ์

Dow Corning หรือ GE หรือเทียบเท่า โดยใช้ รุ่นที่เหมาะสม กับผิววัสดุที่จะอุดดังต่อไปนี ้

ส่วนสีจะเลือกภายหลัง 

1) ซิลิโคนส าหรับอุดยาแนวผิวอลูมิเนียมกับผิวปูน เพื่อป้องกันน้ าซึม ให้ใช้

ผลติภัณฑ์  Dow Corning No. 789 หรอื GE รุ่น Silpruf หรอืเทียบเท่า 

2) ซิลิโคนส าหรับอุดยาแนวกระจกโฟลทกับกระจกโฟลท ให้ใช้ผลิตภัณฑ ์

Dow Corning No. 999A หรอื GE หรอืเทียบเท่า 

3) ผิววัสดุอื่น ๆ ที่ ไม่ ได้กล่าวถึง ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติผู้คุมงานก่อน

ด าเนนิการใด ๆ  
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4) ผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบซิลิโคนยาแนวงานโครงสร้างกับวัสดุที่จะ

ยาแนวจากห้องปฎิบัติการของผู้ผลิตซิลิโคนยาแนวที่ผู้คุมงานรับรอง

ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการ ผลการทดสอบขั้นต่ าต้องประกอบด้วย 

-    การทดสอบความเข้ากันได้ (Compatability Test) ของวัสดุ

ทั้งหมดที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ กระจก อลูมิเนียม โฟมหนุน (Backer 

Rod) ยางหนุน (Setting Block) (ถ้ามี) เทปโฟม (Spacer) กับซิลิโคน

ยาแนวที่ใช ้

-    การทดสอบการยึด เกาะ (Adhesion-in-peel Test) ตาม

มาตรฐาน ASTM C794 บนผิวกระจก และอลูมิเนียมที่ใช้งานจริง

ส าหรับโครงการนี้ 

  -  ข้อแนะน าจากห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความจ าเป็นในการใช้

สารรอ พื้น (Primer) ชนิดของสารรองพื้น และข้อแนะน า ชนิดของ

สารละลายในการท าความสะอาด 

5.) ซิลิโคนที่ใช้จะต้องบรรจุ ในกล่องที่แข็งแรงเพียงพอต่อการขนส่ง มีป้าย

บอก ชื่อผู้ผลิต ชนิดของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขการผลิต จะต้อง

จัดเก็บซิลโิคนยาแนวตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

6.) มีการรับประกันผลงานซิลิโคนยาแนวเป็นเวลา 10 ปี โดยผู้ผลิตซิลิโคน

ยาแนว 

3.5 อุปกรณ์ประกอบ (Hardware) ให้ดูใน Hardware Schedule แนบท้ายรายการประกอบ     

แบบ 

 

4.   การติดตั ง  

1.1 งานอลูมิเนียมทั้งหมด จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ และให้ เป็นไปตาม

แบบขยาย และรายละเอียดต่าง ๆ ตาม shop drawings วงกบ และ กรอบบานของงาน

อลูมิเนยีมจะต้องได้ดิ่ง และฉากถูกต้องตามหลังวิชาช่างที่ดี 

1.2 ตะปูเกลียวส าหรับยึดงานอลูมิเนียมติดกับปูน จะต้องใช้ร่วมกับพุกชนิดที่ท าด้วยไนล่อน  

ระยะที่ยึดจะต้องไม่เกินกว่า 50 เซนติเมตร กาวยึดจะต้องมั่นคงแข็งแรง ตะปูเกลียว 

ที่ใช้ ในส่วนที่มองเห็นให้ใช้ชนิดสแตนเลส ส าหรับส่วนที่มองไม่เห็นให้ใช้ชนิดที่ชุบ Cad 

Plated ได้ 

1.3 รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตู หน้าต่าง ทั้งภายในและภายนอก ส่วนที่แนบติดกับปูน

คอนกรีตหรือวัสดุอื่นใด จะต้องอุดด้วย One Part Silicone Sealant และรองรับด้วย Joint 
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Backing ชนิด Polyethelene โดยจะต้องท าความสะอาดรอยต่อให้สะอาดปราศจากคราบ

น้ ามัน และสิ่ งสกปรกเสียก่อน ในกรณี จ าเป็นจะต้ องให้  Primer ช่วยในการอุด 

ยาแนว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวัสดุอุดยาแนวอย่างเคร่งครัด โดย

เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง แล้วแต่งแนวให้เรียบร้อย ขนาดของรอยต่อจะต้องกว้าง 

ไม่น้อยกว่า 6 มม. แตไ่ม่เกิน 10 มม. 

1.4 การสัมผัสกันระหว่างอลูมิ เนียมกับ โลหะอื่น  ๆ  จะต้องทาด้วย Alkali-resistant  

Bituminous Paints หรือ Zinc-Chromate Primen หรือ Isolator Tape ตลอด  บริเวณที่

โลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน 

1.5 ยางอัดกระจกให้ท ามาจากวัสดุ Neoprene หรือ EPDM โดยให้ใช้ส าหรับ  ประตูหน้าต่าง 

ภายในอาคารเท่านั้น ส่วนยางรองกระจกให้ใช้ยาง Neoprene ความแข็ง 85 Durometer 

ขนาด และจ านวนเหมาะสมกับขนาดของกระจก 

1.6 เมื่อประกอบกระจกเข้ากรอบบานเรียบร้อยแล้ว ให้อัดด้วย Polyethelene Backer Rod 

แล้วอุดยาแนวด้วยซิลโิคน เพื่อป้องกันน้ าทั้ง 2 ด้าน 

1.7 Weather Strip ให้ท ามาจากวัสดุประเภท Polypropylene มีคามสูงของใบ  (Wool pile) ที่

ใช้ตอ้งมากกว่าช่องหา่งประมาณ 15% ตลอดแนว 

1.8 ภายหลังการติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด จะต้อง

ได้รับการปรับให้อยู่ในลักษณะที่เปิด – ปิด ได้สะดวกไม่ติดขัด 

 

หมวดที่ 9 งานพื นยกส าเร็จรูป ACCESS FLOORING SYSTEM 

 

 แผ่นพื้นยกส าเร็จรูปพร้อมขาตั้งและคาน  อุปกรณ์ประกอบทั้งหมดนี้จะต้องได้รับมาตรฐาน

จากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  เลขที่มอก. 1129/2535 หรอืเทียบเท่าโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.   ลักษณะทั่วไปของพื นยกส าเร็จรูป 

1. แผ่นพื้นเป็น HIGH DENSITY PARTICLE BOARD ซึ่งสามารถป้องกันความชื้นและความ

ร้อนท าจากวัสดุมาตรฐานจากโรงงานท าพื้นส าเร็จรูปส าหรับห้องคอมพิวเตอร์

โดยเฉพาะมีขนาดมาตรฐาน กว้าง x ยาว  600 x 600 มม. ความหนา 30-40 มม. โดย

มีเหล็กแผ่นซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันสนิมหุม้แน่นพื้นโดยรอบและผวิหน้าของแผน่พืน้ปิดทับ

ด้วย HIGH PRESSURE LAMINATED (HPL) หรือเทียบเท่า  แผ่นพื้นมีความหนาแน่นไม่ต่ า

กว่า 1,000 กก./ลบ.ม. 
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2. ขาตั้ง  เป็นเกลียวตลอดรองรับใหผ้ิวหน้าของแผน่พื้นสูงจากพื้นหอ้งได้ตามที่ก าหนดและ

สามารถปรับแต่งความสูงได้  ประกอบด้วยส่วน ประกอบ เช่น ฐาน แกน และจะต้องมี

การ STRINGER ส าหรับยึดส่วนหัวของขาตั้งและรองรับแผ่นพื้นเป็น GRID SYSTEM 

ขนาด 600x600 มม. 

2.  ลักษณะทางวชิาการของพื นยกส าเร็จรูป 

 - แผ่นพื้น สามารถทนต่อแรงกดหรอืเทียบเท่า ได้ดังนี ้

 CONCENTRATED LOAD   ไม่น้อยกว่า    500 กก. 

 MAXIMUM LOAD PER PANEL ไม่น้อยกว่า  1,000 กก. 

 DISTRIBUTION LOAD  ไม่น้อยกว่า  1,250 กก. / ตร.ม. 

 MAXIMUM DEFLECTION AT NORMINAL LOAD  ไม่น้อยกว่า 20 มม. 

 - ผิวหน้า (HPL) มีคุณสมบัติ ANTI-STALIC มีความต้านทานไฟฟ้าตั้งแต่ 2 x 10 ยก

ก าลังห้าโอห์ม ถึง 2 x 10 ยกก าลังสิบโอห์ม หรือเทียบเท่า มีความหนา 1.6 มม.

   

3.  อุปกรณ์ยกแผ่น 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ยกแผ่นที่เหมาะสมส าหรับพื้นผิวของระบบ ACCESS FLOOR เป็น

จ านวน 1 ชุดต่อ 1 ช้ันของอาคารหรอื 1 ชุดต่อ 1 หอ้งท าการ 

4.  การติดตั ง 

- ผูร้ับจา้งต้องตรวจสอบ สภาพผวิพื้นคอนกรีตบริเวณที่จะติดตั้งระบบพื้นทั้งหมดหาก

มีสว่นใดที่อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการตดิตั้งให้ด าเนินการแก้ไขใหเ้รียบร้อย 

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWING เพื่อจัดแนวแผ่นและแนวแผ่นเศษ โดยเศษ

แผ่นจะต้องไม่ต่ ากว่า 15 ชม. แล้วน าเสนออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

- ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาด ด าเนินการวางแนวก าหนดจุดติดตั้งขาตั้งแล้วแจ้ง

คณะกรรมการตรวจการจ้างงานตรวจสอบ 

- การเริ่มติดตั้ง จะต้องเริ่มจากแนวแผ่นเต็ม ด้านหรือขอบห้องก่อนโดยใช้เอ็นขึงจาก

ระดับหน้าห้องไปท้ายห้องแล้วจึงติดตั้งแผ่นพื้นโดยใช้ระดับน้ าเช็คควบคู่ไปด้วย โดย

จะยึดจากระดับเอ็นขึงจนตลอดแนว 

- ด าเนินการติดตั้งขาตั้งโดยใช้กาว EPOXY ของผู้ผลิตระบบ ACCESS FLOOR ซึ่งได้รับ

การพิจารณาอนุมัตแิล้วจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นตัวยึด 
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- ด าเนินการปรับระดับขาตั้ง ติดตั้ ง STRINGER วางแผ่นพื้นตามล าดับ (กรณีมี 

STRINGER) 

- ตรวจสอบผิวแผน่พืน้ให้ได้ระดับได้แนว ตลอดล าดับ 

- ในกรณีจ าเป็นต้องมีการตัดแผ่น ขอบแผน่จะต้องได้รับการปิดหุ้มด้วยวัสดุของผู้ผลิต 

เพื่อป้องกันมิให้สารที่ฉีดภายในแผ่นพื้นหยุดร่วงได้ 

- ระบบพื้น ACCESS FLOOR แผ่นหรือแนวสุดท้ายที่หลุดลอย ๆ ไม่ได้ชนผนังจะต้องใส่

ค้ ายันยึดระบบพืน้ให้แข็งแรงไม่สั่นคลอน 

- ด าเนนิการท าความสะอาดขั้นสุดท้ายให้แผ่นพืน้และบนแผ่นพืน้ด้วยเครื่องดูดฝุน่ 

-    รายละเอียดอื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึง ให้ด าเนินการตามค าแนะน าของผู้ผลิตระบบ 

ACCESS FLOOR ที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น 

 


