

แบบสำหรับปกเอกสาร

โครงการ : ปรับปรุงภายในบ้านพักเกษรณ
(10ยูนิต) บริเวณศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต



เจ้าของโครงการ : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร



PROJECT
 အိမ်ရာလုပ်ငန်း
 (၂၀၂၄) အိမ်ရာလုပ်ငန်း

OWNER
 အိမ်ရာလုပ်ငန်း
 ၀၂ & ၀၃ နေရာ အိမ်ရာလုပ်ငန်း

SITE LOCATION
 အိမ်ရာလုပ်ငန်း
 (၀၂) ၂၀၀ နေရာ အိမ်ရာလုပ်ငန်း



DRAWING BY:
 ဒီဇိုင်း နည်းပညာ
 ၀၂/၀၃ အိမ်ရာလုပ်ငန်း

ELECTRICAL ENGINEER
 အင်ဂျင်နီယာ

APPROVED BY:
 အင်ဂျင်နီယာ

RECHECK BY:
 အင်ဂျင်နီယာ

DRAWING TITLE:
 အိမ်ရာလုပ်ငန်း - ၂


SCALE
 1:200

DATE

APPROVED

DRAWING NO. A-03

TOTAL DRAWING



အိမ်ရာလုပ်ငန်း - ၂
 (အိမ်ရာလုပ်ငန်း)

1:200



PROJECT:
 10/256) 10/256) 10/256) 10/256)
OWNER:
 102 % 102 % 102 % 102 %
SITE LOCATION:
 200 102 % 102 % 102 % 102 %



DRAWING BY:
 53/1 102 % 102 % 102 % 102 %

ELECTRICAL ENGINEER:
 102 % 102 %

APPROVED BY:
 102 % 102 %

RECHECK BY:
 102 % 102 %

DRAWING TITLE:
 102 % 102 % 102 % 102 %


SCALE: 1:200

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.: A-04

TOTAL DRAWING:



แปลนผังรวมห้อง - 2
 1:200
 (บันพทกขรณ)



PROJECT:
 บริษัท สยามอินเตอร์คอมเมอร์เชียล จำกัด
 (109/11) บริเวณศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร

OWNER:
 บริษัท สยามอินเตอร์คอมเมอร์เชียล จำกัด
 102 & 103 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามยุค เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

SITE LOCATION:
 บริเวณศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร
 (109/11)
 200 หมู่ 6 ตำบลวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร



DRAWING BY:
 สุทธิยา ดีไซน์
 53/1 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามยุค เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ELECTRICAL ENGINEER:
 ตรีภพ ตรีภพดี

APPROVED BY:
 ตรีภพ ตรีภพดี

RECHECK BY:
 อสมพร ตรีภพดี

DRAWING TITLE:
 แปลนพื้นที่ 3


SCALE:
 1:200

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.: A-05

TOTAL DRAWING:



แปลนพื้นที่ 3-3
 1:200 (เป็นพื้นที่รวม)
 1:1000



PROJECT
 (วัตถุประสงค์) วัตถุประสงค์
 (วัตถุประสงค์) วัตถุประสงค์

OWNER
 (เจ้าของ) วัตถุประสงค์

SITE LOCATION
 (สถานที่) วัตถุประสงค์



DRAWING BY:
 (วาด) วัตถุประสงค์

ELECTRICAL ENGINEER
 (วิศวกร) วัตถุประสงค์

APPROVED BY:
 (อนุมัติ) วัตถุประสงค์

CHECK BY:
 (ตรวจสอบ) วัตถุประสงค์

DRAWING TITLE
 (ชื่อเรื่อง) วัตถุประสงค์


SCALE
 (ขนาด) 1:100

DATE
 (วันที่)

APPROVED
 (อนุมัติ)

DRAWING NO.
 (หมายเลข) A-08

TOTAL DRAWING
 (รวม)



หมายเหตุ : รายการประกอบแบบแปลน

ลำดับที่	รายการ
1.	จุดโระที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง พร้อมตู้รับแรง
2.	จุดวาง TV ขนาด 1.50x0.50x0.50m.
3.	ตู้วางโทรทัศน์ ขนาด 0.50x0.50m.
4.	ตู้รับแรงขนาด 0.90x1.50x0.75m. แก้วใสไม่มีทังคิง 6 ตัว
5.	เคาน์เตอร์รับแรงขนาด 6 ฟุต
6.	ตู้รับแรงขนาด 3 บาน

แปลนเฟอร์นิเจอร์
 1:100



PROJECTS
 โครงการพัฒนาระบบ
 (1000) ปรับปรุงภูมิทัศน์

OWNER
 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 100 & บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

SITE LOCATION
 บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนา
 200 ไร่ & 100 ไร่ ตำบล...



DRAWING BY:
 สุทธิ ฟ้า
 55/1 น.ส. พนมพร อภัย & ภาณุ

ELECTRICAL ENGINEER
 นาย ภาณุ

APPROVED BY:
 นาย ภาณุ

RECHECK BY:
 นาย ภาณุ

DRAWING TITLE
 แปลนประตู-หน้าต่าง


SCALE 1:100

DATE

APPROVED

DRAWING NO. A-09

TOTAL DRAWING



แปลนประตู-หน้าต่าง
 1:100



PROJECT:
 บ้านประตู่ใหม่
 (10x10) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
 (10x10) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

OWNER:
 บริษัท บ้านประตู่ใหม่ จำกัด
 102 & ซอยใหม่ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

SITE LOCATION:
 บริษัท บ้านประตู่ใหม่ จำกัด
 (10x10)
 200 หมู่ 6 ซอยใหม่ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.



DRAWING BY:
 สุชาติ คุ้ม
 55/115 ถนนสุขุมวิท ซอย 6 & ซอย 7

ELECTRICAL ENGINEER:
 นาย วัฒนชัย

APPROVED BY:
 นาย สุชาติ คุ้ม

RECHECK BY:
 นาย วัฒนชัย

DRAWING TITLE:
 งานประตู-หน้าต่าง 1

SCALE: 1:50

DATE: 1





APPROVED:

DRAWING NO.: A-10

TOTAL DRAWING:

หมายเหตุ: ขอบประตู-หน้าต่าง-1 1:50

NOTE: SHOP DRAWINGS MUST BE SUBMITTED BY CONTRACTOR FOR APPROVAL BEFORE COMMENCEMENT OF WORK



ประเภท	ชื่อ	จำนวน	วัสดุ	หมายเหตุ
D-1	บานประตู	1 บาน	เหล็ก	
	บานหน้าต่าง	4 (สี่)	อลูมิเนียม	
	บานพับ	3 (สาม)	อลูมิเนียม	
	ลูกบิด	1 (หนึ่ง)	อลูมิเนียม	
D-2	บานประตู	1 บาน	เหล็ก	
	บานหน้าต่าง	4 (สี่)	อลูมิเนียม	
	บานพับ	3 (สาม)	อลูมิเนียม	
	ลูกบิด	1 (หนึ่ง)	อลูมิเนียม	
D-3	บานประตู	1 บาน	เหล็ก	
	บานหน้าต่าง	4 (สี่)	อลูมิเนียม	
	บานพับ	3 (สาม)	อลูมิเนียม	
	ลูกบิด	1 (หนึ่ง)	อลูมิเนียม	
D-4	บานประตู	1 บาน	เหล็ก	
	บานหน้าต่าง	4 (สี่)	อลูมิเนียม	
	บานพับ	3 (สาม)	อลูมิเนียม	
	ลูกบิด	1 (หนึ่ง)	อลูมิเนียม	

วงกบประตู-หน้าต่างใหม่ (เปลี่ยนอุปกรณ์-กระจกใหม่และทาสีใหม่ทั้งหมด)
 วงกบประตู-หน้าต่างใหม่ (เปลี่ยนอุปกรณ์-กระจกใหม่และทาสีใหม่ทั้งหมด)
 วงกบประตู-หน้าต่างใหม่ (เปลี่ยนอุปกรณ์-กระจกใหม่และทาสีใหม่ทั้งหมด)
 วงกบประตู-หน้าต่างใหม่ (เปลี่ยนอุปกรณ์-กระจกใหม่และทาสีใหม่ทั้งหมด)



PROFESSOR:
ศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ นาคบุตร
(สถาปัตย์) ภาควิชาสถาปัตย์
ARCHITECTURE

OWNER:
บริษัท อเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 111
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

SITE LOCATION:
บริษัท อเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 111
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



DRAWING BY:
สุวิภา คุ้มกัน
S.A./A.S. สถาปนิกวิชาชีพ (สถาปัตย์)

ELECTRICAL ENGINEER:
นาย ภูวนนต์

APPROVED BY:
นาย สุวิภา คุ้มกัน

RECHECK BY:
นาย ภูวนนต์

DRAWING TITLE:
วงกบประตู-หน้าต่าง 2

SCALE:
1:50

DATE:



APPROVED:

DRAWING NO.:
A-11

TOTAL DRAWING:


NOTE: SHOP DRAWINGS MUST BE SUBMITTED BY CONTRACTOR FOR APPROVAL BEFORE COMMENCEMENT OF WORK

วงกบประตู-หน้าต่าง-2
1:50




ขยายประตู
วงกบ-บานประตูใช้ของเดิม
(เปลี่ยนอุปกรณ์-กระจกใหม่และทาสีใหม่ทั้งหมด)

ตำแหน่ง	ห้องนอน 2	จำนวน	จำนวน 1 บาน
ลักษณะบาน	หน้าต่างบานเลื่อน (8)		
บาน	ไม้เคลือบสี 27x4		
กรอบบาน	ไม้เคลือบสี		
อุปกรณ์	กระจกใสหนา 8 มม.		
อุปกรณ์			




วงกบหน้าต่างบานเดิม
จัดทำสีใหม่, เปลี่ยนเกล็ดกระจกใหม่
เปลี่ยนมุ้งลวดและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

ตำแหน่ง	ห้องครัว	จำนวน	จำนวน 1 บาน
ลักษณะบาน	หน้าต่างบานเลื่อน		
บาน	ไม้เคลือบสี 27x4		
กรอบบาน	ไม้เคลือบสี		
อุปกรณ์	เกล็ดกระจก 6mm		
อุปกรณ์			



วงกบหน้าต่างบานเดิม
จัดทำสีใหม่, เปลี่ยนเกล็ดกระจกใหม่
เปลี่ยนมุ้งลวดและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

ตำแหน่ง	ห้องครัว	จำนวน	จำนวน 1 บาน
ลักษณะบาน	หน้าต่างบานเลื่อน		
บาน	ไม้เคลือบสี 27x4		
กรอบบาน	ไม้เคลือบสี		
อุปกรณ์	เกล็ดกระจก 6mm		
อุปกรณ์			





PROJECT:
 ផែនការសម្រួលប្រព័ន្ធបណ្តាញទឹកស្អាត
 (10០៧) ផ្លូវជាតិលេខ១ក្រុងភ្នំពេញ

OWNER:
 អង្គការសម្រួលប្រព័ន្ធបណ្តាញទឹកស្អាត
 លេខ ៤១១ផ្លូវ វិមានព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ

SITE LOCATION:
 អង្គការសម្រួលប្រព័ន្ធបណ្តាញទឹកស្អាត
 (១០៧) ផ្លូវជាតិលេខ១
 ២០០ ម៉ែត្រ ខាងកើត ផ្លូវជាតិលេខ១
 ភ្នំពេញ



DRAWING BY:
 ផ្កិត ផាតា
 ៥៧/ ៤៤ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្ត កែប

ELECTRICAL ENGINEER:
 ព្យា គុណ

APPROVED BY:
 ព្យា គុណ

RECHECK BY:
 ព្យា គុណ

DRAWING TITLE:
 គម្រោងប្រព័ន្ធបណ្តាញទឹកស្អាត

SCALE:
 NTS.

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.:
 A-12

TOTAL DRAWING:


សញ្ញាសម្គាល់បណ្តាញទឹកស្អាត

SYMBOLS	DESCRIPTION	SYMBOLS	DESCRIPTION	ABBREVIATION	DESCRIPTION
	ទំព័រទឹកស្អាត (LAVATORY)		BATH TUB	CW	COLD WATER
	ត្រីប៊ែតទឹកស្អាត (URINAL)		SHOWER HEAD	FCO	FLOOR CLEAN OUT
	ត្រីប៊ែតទឹកស្អាត (WATER CLOSET)		បំពង់ទឹកស្អាត (COLD WATER PIPE)	FD	FLOOR DRAIN
	បំពង់ទឹកស្អាត (FLOOR DRAIN)		បំពង់ទឹកក្តៅ (HOT WATER PIPE)	FH	FIRE HYDRANT
	FLOOR CLEAN OUT		បំពង់ទឹកស្អាត (WASTE PIPE)	FHC	FIRE HOSE CABINET
	GATE VALVE		បំពង់ទឹកស្អាត (KITCHEN WASTE PIPE)	FS	FLOW SWITCH
	CHECK VALVE		បំពង់ទឹកស្អាត (SOIL PIPE)	GPH	GALLONS PER HOUR
	FLEXIBLE CONNECTOR		បំពង់ទឹកស្អាត (VENT PIPE)	GPM	GALLONS PER MINUTE
	OUT DOOR FIRE HYDRANT, 2-WAY		បំពង់ទឹកស្អាត (ROOF LEADER PIPE)	HB	HOSE BIBB
	FIRE HOSE CABINET		បំពង់ទឹកស្អាត (FIRE PIPE)	LAV	LAVATORY
	ROOF DRAIN		HANDHOLE	LPS	LITRE PER SECOND
	CONNECTION, BOTTOM		GREASE TRAP	LPM	LITRE PER MINUTE
	CONNECTION, TOP		បំពង់ទឹកស្អាត (GUTTER)	RD	ROOF DRAIN
	ELBOW TURNED DOWN		WATER METER AND GATE VALVE	SD	SHOWER DRAIN
	ELBOW TURN UP		បំពង់ទឹកស្អាត (WATER METER AND GATE VALVE)	SH	SHOWER
	STRAINER		FOOT VALVE	SS	SERVICE SINK
	WATER PUMP		FLOAT VALVE	UR	URINAL
	WATER CLOSET, FLUSH VALVE		VENT	V	VENT THROUGH ROOF
	URINAL		KITCHEN SINK	VTR	VENT THROUGH ROOF
	BIDET		ROOF LEADER	KS	KITCHEN SINK
	LAVATORY		KITCHEN WASTE	RL	ROOF LEADER
	បំពង់ទឹកស្អាត			KW	KITCHEN WASTE


ITEM	ឈ្មោះសម្គាល់	MATERIAL
បំពង់ទឹកស្អាត (CW)	បំពង់ទឹកស្អាត (CW)	CLASS 8.5
បំពង់ទឹកស្អាត (CH)	បំពង់ទឹកស្អាត (CH)	CLASS 13.5
បំពង់ទឹកស្អាត (V)	បំពង់ទឹកស្អាត (V)	CLASS 8.5
បំពង់ទឹកស្អាត (S)	បំពង់ទឹកស្អាត (S)	CLASS 8.5
បំពង់ទឹកស្អាត (V)	បំពង់ទឹកស្អាត (V)	CLASS 8.5
បំពង់ទឹកស្អាត (RL)	បំពង់ទឹកស្អាត (RL)	CLASS 8.5
បំពង់ទឹកស្អាត (O)	បំពង់ទឹកស្អាត (O)	CLASS 8.5
បំពង់ទឹកស្អាត	បំពង់ទឹកស្អាត	បំពង់ទឹកស្អាត

ITEM	ឈ្មោះសម្គាល់	DESCRIPTION
WC	ត្រីប៊ែតទឹកស្អាត	WATER CLOSET
BD	ត្រីប៊ែតទឹកស្អាត	BIDET
UR	ត្រីប៊ែតទឹកស្អាត	URINAL
LV	ទំព័រទឹកស្អាត	LAVATORY
SH	ទំព័រទឹកស្អាត	SHOWER
SR	ទំព័រទឹកស្អាត	SHOWER RINSE
KS	ទំព័រទឹកស្អាត	KITCHEN SINK
FC	កំពង់ទឹកស្អាត	FLAUCET
HB	កំពង់ទឹកស្អាត	HOSE BIBB


มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์




โถชักโครก (FLUSH TANK-FLUSH VALVE)




เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า




อ่างล้างหน้า




โถบดสาวะชาย




อ่างอาบน้ำ



สุขภัณฑ์



สุขภัณฑ์



สุขภัณฑ์



PROJECT:
ปรับปรุงสุขภัณฑ์
(1000) ปรับปรุงสุขภัณฑ์

OWNER:
บริษัท อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
102 % ซอยสุขุมวิท 111 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

SITE LOCATION:
บริษัท อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
(1000)
200 หมู่ 5 ซอยสุขุมวิท 111 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.



DRAWING BY:
สุวิทย์ พงษ์
S.V. MS. ARCHITECTURE & STRUCTURE ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER:
นาย ฐิติพงศ์

APPROVED BY:
นาย ฐิติพงศ์

RECHECK BY:
นาย ฐิติพงศ์

DRAWING TITLE:
รายละเอียดการปรับปรุง-สุขภัณฑ์

SCALE: NTS.

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.: A-13

TOTAL DRAWING:

ตารางเปรียบเทียบวิทยุคมนาคมภาคไทย

โครงการ : ปรับปรุงวิทยุคมนาคมภาคไทย
(10ชุด) บริเวณศูนย์ควบคุมการบิน



เจ้าของโครงการ : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร



PROJECT:
 อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
 (อนุรักษ์) บริเวณอุทยานแห่งชาติภูผา
OWNER:
 บริษัทอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
 102 & 103 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

SITE LOCATION:
 อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
 200 หมู่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



DRAWING BY:
 สุวิทย์ คุ้ม
 S.V. 15 อนุสาวรีย์ 4/68 & 4/69

ELECTRICAL ENGINEER:
 นาย สุวิทย์

APPROVED BY:
 นาย สุวิทย์

RECHECK BY:
 นาย สุวิทย์

DRAWING TITLE:
 อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

SCALE:
 NTS.

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.: A-01

TOTAL DRAWING:

สารบัญแบบ		
ร	อธิบาย	SCALE
A-01	สารบัญแบบ	
A-02	แบบแปลนพื้นที่อนุรักษ์	1:100
A-03	ตารางพื้นที่อนุรักษ์	NTS.
A-04	แบบแปลนพื้นที่อนุรักษ์	1:100
A-05	ตารางพื้นที่อนุรักษ์	NTS.
A-06	แบบแปลนพื้นที่อนุรักษ์	1:100
A-07	แบบแปลนพื้นที่อนุรักษ์	1:100
A-08	ตารางพื้นที่อนุรักษ์	NTS.
A-09	แบบแปลนพื้นที่อนุรักษ์	1:100
A-10	ตารางพื้นที่อนุรักษ์	NTS.
A-11	แบบแปลนพื้นที่อนุรักษ์	NTS.
A-12	แบบแปลนพื้นที่อนุรักษ์	1:100
A-13	ตารางพื้นที่อนุรักษ์	NTS.
A-14	แบบแปลนพื้นที่อนุรักษ์	1:100
A-15	แบบแปลนพื้นที่อนุรักษ์	1:100
A-16	ตารางพื้นที่อนุรักษ์	NTS.
A-17	แบบแปลนพื้นที่อนุรักษ์	NTS.



PROJECT:
พื้นที่เกษตรกรรม
(ไร่) 100 ไร่

OWNER:
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด
100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่

SITE LOCATION:
พื้นที่เกษตรกรรม
(ไร่)
100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่



DRAWING BY:
สุวิภา วิชา
S.V. วิชา วิชา วิชา วิชา วิชา

ELECTRICAL ENGINEER:
วิชา วิชา


APPROVED BY:
วิชา วิชา

RECHECK BY:
วิชา วิชา

DRAWING TITLE:
แบบแปลนคอกหมู

SCALE:
1:100

DATE:	
APPROVED:	
DRAWING NO.:	A-02
TOTAL DRAWING:	



แบบแปลนคอกหมู
1:100



PROJECT:
ปรับปรุงร้านค้าชุมชน
(1000) บริเวณตลาดชุมชนเมืองเก่า

OWNER:
บริษัทพัฒนาเมืองเก่า จำกัด
102 ซ.เชียงใหม่ แขวงเมืองเก่า เขตเมืองเก่า

SITE LOCATION:
บริเวณตลาดชุมชนเมืองเก่า
(1000)
200 หมู่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่



SIRIYA DESIGN
Architectural & Structural Design Engineer

DRAWING BY:
สุวิทย์ พันธ์
55/7 ม.5 ซ.สุขุมวิท 5/100 & ซ.เชียงใหม่

ELECTRICAL ENGINEER
นาย สุวิทย์

APPROVED BY:
นาย สุวิทย์

CHECK BY:
นางสาว อรุณรัตน์

DRAWING TITLE:
ตารางแก้ไขงานติดตั้ง

SCALE:
NTS.

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.:
A-03

TOTAL DRAWING:

ตารางแก้ไขงานติดตั้ง
1:100

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายการแก้ไข	รายการแก้ไขใหม่	
			รูป/รหัส	ชื่อ
①	ห้องรับแขก	รีเลย์ประตูลิ้นชัก	ตู้ประต้อมีขนาด 24"x24" ลิ้นชักของลิ้นชัก	COTTO, DURAGRES, GELATO
②	ห้องนอน 1	รีเลย์ประตูลิ้นชัก	ตู้ประต้อมีขนาด 24"x24" ลิ้นชักของลิ้นชัก	COTTO, DURAGRES, GELATO
③	ห้องนอน 2	รีเลย์ประตูลิ้นชัก	ตู้ประต้อมีขนาด 24"x24" ลิ้นชักของลิ้นชัก	COTTO, DURAGRES, GELATO
④	ห้องน้ำ 1	รีเลย์ประตูลิ้นชัก	ตู้ประต้อมีขนาด 12"x12" (ผิวทาบ)	COTTO, DURAGRES, GELATO
⑤	ห้องครัว	รีเลย์ประตูลิ้นชัก	ตู้ประต้อมีขนาด 12"x12" (ผิวทาบ)	COTTO, DURAGRES, GELATO
⑥	ระเบียง	รีเลย์ประตูลิ้นชัก	ตู้ประต้อมีขนาด 12"x12" (ผิวทาบ)	COTTO, DURAGRES, GELATO
⑦	บันไดทางเดิน	เพิ่มตู้ประต้อมีขนาด 4"	ตู้ประต้อมีขนาด 4" (ขนาด 4" ติดเข้ากับโครงบานประตู)	
⑧	งานปรับพื้นที่ห้องและเปลี่ยนเป็นบันไดลิ้นชักทั้งหมด	งานปรับพื้นที่ห้องและเปลี่ยนเป็นบันไดลิ้นชักทั้งหมด		

หมายเหตุ:

- พื้น E3 (พื้นครัว) ให้ช่างผู้ติดตั้งตามแก๊สออกก่อนแล้วทำการปูกระเบื้องพื้น และผนังเสร็จให้ทำการติดตั้งตู้ซึ่งติดตั้งแล้วแต่ยังไม่เข้าที่
- พื้นคาน้ำตรอกครัว ให้ทำการร้อยและขันน๊อตกระเบื้องเดิมออก และปูพื้นแกรนิต 25mm. และกันน้ำเป็นกันแกรนิตสูง 10cm.



PROJECT:
 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
 (วิทยาลัย) วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

OWNER:
 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
 102 ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา เลขที่โฉนด ๓๓๓

SITE LOCATION:
 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
 (วิทยาลัย)
 ๒๐๐ หมู่ ๕ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



SURAYA DESIGN
 Architectural & Structural Design Engineer

DRAWING BY:
 สุภัตรา วัฒนวิเศษ
 S.A./ วิศวกรสถาปัตย์และโครงสร้าง

ELECTRICAL ENGINEER:
 นาย ชูชาติพันธ์



APPROVED BY:
 นาย ชูชาติพันธ์

RECHECK BY:
 สุพรรณ อัญญาพันธ์

DRAWING TITLE:
 แบบแปลนงานติดตั้ง


SCALE:
 1:100

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.: A-04

TOTAL DRAWING:



แบบแปลนงานติดตั้ง
 1:100



PROJECT:
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
(10/25) บริเวณสวนรุกขชาติบึงบัว

OWNER:
บริษัทการเคหะแห่งชาติ จำกัด
๒๔ ซ.กรุงศรี ซอยถนน เจริญพร กม.

SITE LOCATION:
บริษัทการเคหะแห่งชาติ จำกัด
(๑๕/๑)
๒๐๐ หมู่ ๕ ตำบลบึงบัว อำเภอเมือง
บุรีรัมย์



DRAWING BY:
สุภา ฤทธิ
S./A. MS. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๕ สาขา

ELECTRICAL ENGINEER:
ภญจ ภูมรินทร์

APPROVED BY:
ภญจ ภูมรินทร์

RECHECK BY:
สุภา ฤทธิ

DRAWING TITLE:
สวนภูมิทัศน์บึงบัว

SCALE:
NTS.

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.:
A-05

TOTAL DRAWING:

ตารางแก้ไขงานวิศวกรรม
1-100

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายการแก้ไข	รายการแก้ไขใหม่	
			รุ่น/รหัส	ชื่อ
①	1.1 ห้องรับแขก	(ภายใน)	เก็บขยะในแนวถนนด้านข้างริมแนวกำแพงประตู- หน้าทาง	
	1.2 นอม.2		เก็บปูแนวกำแพงถนนด้านข้าง-เก็บเศษเศษหญ้า	
②	2.1 ห้องน้ำ 1	ฟักระเบื้องดินเผา	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 12"x24" บ.น	COTTO, DURAGRES, GELATO
	2.2 ห้องอาบน้ำ		ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 12"x24" ส.น	COTTO, DURAGRES, GELATO
③	3.1 ห้องครัว	ฟักระเบื้องดินเผา	ปูกระเบื้องโมเสกแก้ว 1"x1"	COTTO, DECORMAT, KASSA
			ปูกระเบื้อง 12"x12"	COTTO, DURAGRES, GELATO
งานวัสดุผนังต้องผ่านการอนุมัติจาก OWNER ก่อนทุกครั้ง				

หมายเหตุ:
● ผสม (ผสมทราย) ให้อายุผู้ผลิตผนังออกก่อนแล้วทำการปูกระเบื้องผนัง หลังจากปูผนังเสร็จให้ทำการติดตั้งชุดท่อเข้าไปใหม่ตามเดิม



PROJECT:
บริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด

OWNER:
บริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด
102 ซ. อากาศ 1 ถนน อากาศ 100

SITE LOCATION:
บริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด
200 หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี



DRAWING BY:
สุภัตรา ชัยคำ
SIA/ MS. ARCHITECTURE ENGINEER & DESIGNER

ELECTRICAL ENGINEER:
นาง สุภัตรา

APPROVED BY:
นาย อภิชาติ

RECHECK BY:
นาง อภิชาติ

DRAWING TITLE:
แบบแปลนอาคาร
โครงการบ้านพัก


SCALE:
1:100

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.:
A-06

TOTAL DRAWING:



ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายการแก้ไข	รายการแก้ไขใหม่
1	ห้องรับแขก นอน 2	ปรับขนาดผนังออกทั้งหมด พร้อมโครงสร้าง	คิดค่าใช้จ่ายปรับผนัง 8mm. งานสี โครงสร้างที่ถูกลบออก 100.00x0.60m. #
2	ห้องน้ำ ห้องครัว	ปรับขนาดผนังออกทั้งหมด พร้อมโครงสร้าง	คิดค่าใช้จ่ายปรับผนัง 8mm. งานสี โครงสร้างที่ถูกลบออก 100.00x0.60m. #
3	ระเบียง ชุดทางเข้า	ปรับขนาดผนังออกทั้งหมด พร้อมโครงสร้าง	คิดค่าใช้จ่ายปรับผนัง 8mm. งานสี โครงสร้างที่ถูกลบออก 100.00x0.60m. # หมายเหตุ: คิดงบประมาณเฟอร์นิเจอร์ 301-308 เท่านั้น (สำหรับเฟอร์นิเจอร์)



PROJECT:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(วิทยา) วิทยาลัยการช่างอุตสาหกรรม

OWNER:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
102 & 103 ถนนพระรามที่ 5 เขตบางมด กรุงเทพมหานคร 10140

SITE LOCATION:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(วิทยา)
200 หมู่ 5 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ



SURAYA DESIGN
Architectural & Structural Design Engineer

DRAWING BY:
สุวิทย์ พิเศษ
S.V. MS. Architectural & Structural Engineer

ELECTRICAL ENGINEER:
นาย สุวิทย์ พิเศษ

APPROVED BY:
นาย สุวิทย์ พิเศษ

RECHECK BY:
นางสาว อรุณรัตน์

DRAWING TITLE:
แบบแปลนงานประตู่-หน้าต่าง


SCALE: 1:100

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.: A-07

TOTAL DRAWING:



แบบแปลนงานประตู่-หน้าต่าง
A-07



PERONNELS
 บริษัท วิศวกร วิศวกรรม
 (วิศวกร) วิศวกร วิศวกร วิศวกร

OWNER
 บริษัท วิศวกร วิศวกร วิศวกร
 วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร

SITE LOCATION
 บริษัท วิศวกร วิศวกร วิศวกร
 200 หมู่ 8 ตำบล วิศวกร วิศวกร วิศวกร



DRAWING BY:
 สุภา วิศวกร
 55/1 55 วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร

ELECTRICAL ENGINEER
 วิศวกร วิศวกร

APPROVED BY:
 วิศวกร วิศวกร

CHECK BY:
 วิศวกร วิศวกร

DRAWING TITLE:
 วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร

SCALE
 NTS.

DATE

APPROVED

DRAWING NO.
 A-08

TOTAL DRAWING

ตารางแก้ไขงานประตู่-หน้าต่าง

หน้า 1 จาก 1

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายการแก้ไข	รายการแก้ไขใหม่				รวมประตู	รวมหน้าต่าง
			ขนาด	ชนิดบาน	บานพับ	จุดปิด		
1	ห้องรับแขก	ทำสี, เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด กระดุมเปลี่ยนใหม่ (วงกบและบานไม้ของเดิม)	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม
2	ประตูทางเข้า	วงกบและบานประตูเดิมออกทั้งหมด ติดตั้งวงกบและบานใหม่ไม้เนื้อแข็ง ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ . ทำสีใหม่ทั้งหมด	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม
3	ห้องนอน, 2 ห้องครัว	เปลี่ยนบานประตูเดิมออก วงกบไม้ของเดิม	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม
4	ประตูห้องเก็บของ	เปลี่ยนบานประตูเดิมออก	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม
5	ห้องน้ำ	เปลี่ยนบานประตูเดิมออก	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม
6	ออกกระเบื้อง (นอน 1)	ทำสี, เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด กระดุมเปลี่ยนใหม่ (วงกบและบานไม้ของเดิม)	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม
7	ห้องนอน 1	เพิ่มสีใหม่	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม
8	ห้องนอน 2	ทำสี, เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด กระดุมเปลี่ยนใหม่ (วงกบและบานไม้ของเดิม)	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม
9	ห้องน้ำ 1	วงกบและบานไม้ของเดิม ทำสี, เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด กระดุมเปลี่ยนใหม่	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม
10	ห้องครัว	วงกบและบานไม้ของเดิม ทำสี, เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด กระดุมเปลี่ยนใหม่	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม
11	ห้องรับ	ไม้ของเดิม	ขนาดเดิม	ชนิดบานเดิม	บานพับเดิม	จุดปิดเดิม	รวมประตูเดิม	รวมหน้าต่างเดิม

งานประตูประตู่- หน้าต่างต้องดำเนินการอนุมัติจาก OWNER ก่อนทุกครั้ง



PROJECT:
 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
 (วิทยาลัย) วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

OWNER:
 บริษัทการเกษตรและอุตสาหกรรม
 จำกัด และ บริษัท อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

SITE LOCATION:
 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
 (วิทยาลัย)
 200 หมู่ 8 ตำบลบ้านกร่าง
 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี



DRAWING BY:
 สุทธิ ฤทธิ
 S.S./ MS. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรม

ELECTRICAL ENGINEER:
 นาย สุทธิ

APPROVED BY:
 นาย สุทธิ

CHECK BY:
 นาย สุทธิ

DRAWING TITLE:
 แบบแปลนอาคารเรียน


SCALE: 1:100

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.: A-09

TOTAL DRAWING:



แบบแปลนอาคารเรียน
 1:100



ตารางแก้ไขเพอร์มิเตอร์

3.1913-8734 1:100

PROJECT:
ปรับปรุงและแก้ไขเพอร์มิเตอร์
(10926) บริเวณจุดควบคุมการปลูกฝัง

OWNER:
บริษัท ออริจินัล ดีไซน์ จำกัด
108 ซ.สุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

SITE LOCATION:
บริษัท ออริจินัล ดีไซน์ จำกัด
200 หมู่ 6 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี



SURIVA DESIGN
Architectural & Structural Design Engineer

DRAWING BY:
สุวิภา ชูชาติ
S.S./ A.S. ควบคุมการร่าง และ ควบคุม

ELECTRICAL ENGINEER
ณัฐ ฐาตนะ

APPROVED BY:
ณัฐ ฐาตนะ

RECHECK BY:
เอกภพ อภิรักษ์

DRAWING TITLE:
ตารางแก้ไขเพอร์มิเตอร์

SCALE:
NTS.

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.:
A-10

TOTAL DRAWING:

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายการ	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	จำนวน/ขนาด	หมายเหตุ
①	ห้องรับแขก	1.1 ชุดโคมไฟพร้อมโต๊ะวางของ	เปลี่ยนโคมไฟชุด	3 ชุด	ชุดเพอร์มิเตอร์ด้านข้างรูป
		1.2 ชุดวาง TV	เปลี่ยนโคมไฟชุด	1 ชุด	ชุดเพอร์มิเตอร์ด้านข้างรูป
		1.3 ชุดทานอาหารรวมเก้าอี้ 6 ตัว	เปลี่ยนโคมไฟชุด	1 ชุด	ชุดเพอร์มิเตอร์ด้านข้างรูป
②		2.1 เคียงนอนไม้จริงขนาด 6 ฟุต	เปลี่ยนโคมไฟชุด	6 ชุด	ชุดเพอร์มิเตอร์ด้านข้างรูป
		2.2 โต๊ะข้างเตียงไม้จริง	โคมไฟเดิม/เปลี่ยนอุปกรณ์/ทำสีใหม่		
	ห้องนอน 1	2.3 ตู้เสื้อผ้า 3 ประตู	เปลี่ยนโคมไฟชุด		ชุดเพอร์มิเตอร์ด้านข้างรูป
③		3.1			
		3.2			
	ห้องนอน 2	3.3			
		3.4			
		3.5			
④	ห้องน้ำ 1	เปลี่ยนเพอร์มิเตอร์โคมไฟทั้งหมด	บานด้านข้างรูป		ดูตามแบบขอห้องน้ำ 1
⑤	ห้องครัว				
⑥	ระเบียง				
งานรีดชุดเพอร์มิเตอร์ต้องผ่านการอนุมัติจาก OWNER ก่อนทุกครั้ง					



PROJECT:
 บริษัทในเครือบริษัท
 (ชื่อ) จำกัด กรุงเทพมหานคร

OWNER:
 บริษัทในเครือบริษัท
 (ชื่อ) จำกัด กรุงเทพมหานคร

SITE LOCATION:
 บริษัทในเครือบริษัท
 (ชื่อ) จำกัด กรุงเทพมหานคร



DRAWING BY:
 สุทธิ วัฒน
 S.S. ENGINEERING ARCHITECTURE & STRUCTURE DESIGN ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER:
 นาย สุทธิ วัฒน

APPROVED BY:
 นาย สุทธิ วัฒน

RECHECK BY:
 นาย สุทธิ วัฒน

DRAWING TITLE:
 แบบผังงาน
 ตารางผังงาน


SCALE:
 1:100

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.:
 A-11

TOTAL DRAWING:



ตารางผังงานทาสี
 1. ตารางทาสี

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายการทาสี	รายการทาสีใหม่
1	ผนังภายในห้องประชุม	ทาสีขาว	TOA หรือเทียบเท่า
2	ผนังภายในห้องประชุม	ทาสีขาว	TOA หรือเทียบเท่า
3	ผนังภายในห้องประชุม	ทาสีขาว	TOA หรือเทียบเท่า
4	ผนังภายในห้องประชุม	ทาสีขาว	TOA หรือเทียบเท่า
5	ผนังภายในห้องประชุม	ทาสีขาว	TOA หรือเทียบเท่า

แบบผังงานทาสี
 1. ตารางทาสี



PROJECT:
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
(1000) บริเวณศูนย์ราชการใหญ่

OWNER:
บริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด
102 ซ.ศรีนครินทร์ แขวง คลองตัน
เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

SITE LOCATION:
บริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด
(1000)
300 หมู่ 9 ตำบลบางขุนเทียน
แขวงเมือง กรุงเทพมหานคร



DRAWING BY:
สุวิภา อธิชา
53/115 ซ.นครสวรรค์ แขวง คลองเตย

ELECTRICAL ENGINEER:
ภพ ฐนพัฒน์

APPROVED BY:
ภพ ฐนพัฒน์

RECHECK BY:
สุวิภา อธิชา

DRAWING TITLE:
แบบแก้ไขงานตู้จ่ายน้ำ
แบบแก้ไขงานตู้จ่ายน้ำ


SCALE:
1:100

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.:
A-12

TOTAL DRAWING:



แบบแก้ไขงานตู้จ่ายน้ำ
1:100

แบบแก้ไขงานตู้จ่ายน้ำ
1:100

ตารางแก้ไขงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

2:00 1:100

เลขบัญชี	เลขบัญชีเดิม	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	จำนวน	รุ่น/รหัส	รายการแก้ไขใหม่	ชื่อ
(A)		ห้องน้ำ 1					
	1	อ่างล้างหน้าชนิดแบบตามโต๊ะ	เปลี่ยนใหม่	1 Set			COTTO, TOTO, American Standard
	2	ฝักอ่างล้างหน้า	เปลี่ยนใหม่	1 Set			
	3	กระเบื้องล้างหน้า	เปลี่ยนใหม่	1 Set			
	4	โถชักแบบนั่งราบ	เปลี่ยนใหม่	1 Set			
	5	ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝัก	เปลี่ยนใหม่	1 Set			
	6	ฝักบัวชำระพร้อมถาดควบคุมความดัน	เปลี่ยนใหม่	1 Set			
	7	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน รมปรมาณสาม	เปลี่ยนใหม่	1 Set			
		วาล์วเปิดแบบฝักบัว CT116A	เปลี่ยนใหม่	1 Set			
	8	ที่วางजू	เปลี่ยนใหม่	1 Set			COTTO, TOTO, American Standard
	9	ราวแขนฝัก	เปลี่ยนใหม่	1 Set			COTTO, TOTO, American Standard
	10	ตะกอนวนฝัก	เปลี่ยนใหม่	1 Set			COTTO, TOTO, American Standard
	11	ชิ้นวางของ/ฝักกระดาษ 50cm.	เปลี่ยนใหม่	1 Set			COTTO, TOTO, American Standard
	12	FD.Ø 2"	เปลี่ยนใหม่	2 Set			COTTO, TOTO, American Standard

ตารางแก้ไขอุปกรณ์ห้องครัว

2:00 1:100

- หมายเหตุ:
- ห้องครัวเปลี่ยนอ่างล้างหน้าใหม่ พร้อมก๊อกน้ำ และ P-TAP น้ำทิ้ง
 - เติมน้ำประปาในถังสำรอง (ติดตั้งตามมาตรฐาน)
 - บานประตูห้องครัวให้ใช้ของเดิม
 - ห้องที่มีลิ้นชักให้ใช้เป็นแผ่นเคลือบ



PROJECT:
ปรับปรุงและติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ (1000) บริเวณชั้นล่างอาคาร 1000

OWNER:
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1000 ชั้น 1000

SITE LOCATION:
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 1000 ชั้น 1000



DRAWING BY:
สุวิทย์ ศรีสุธรรม

ELECTRICAL ENGINEER:
นาง สุวิทย์ ศรีสุธรรม

APPROVED BY:
นาย สุวิทย์ ศรีสุธรรม

RECHECK BY:
นาย สุวิทย์ ศรีสุธรรม

DRAWING TITLE:
ตารางแก้ไขสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

SCALE:
N.T.S.

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.:
A-13

TOTAL DRAWING:



PROJECT:
 1. โครงการพัฒนาระบบชลประทาน
 (1000) บริเวณพื้นที่โครงการ
OWNER:
 บริษัทชลประทานชลประทาน
 100 & 10000 ถนนพหลโยธิน
SITE LOCATION:
 บริเวณพื้นที่โครงการชลประทาน
 100 & 10000 ถนนพหลโยธิน
 200 หมู่ 5 ตำบลบ้านกร่าง
 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี




DRIVING BY:
 สุชาติ ชาติ
 55/115 กรุงเทพมหานคร 10000 & 10000
ELECTRICAL ENGINEER:
 10000 & 10000

APPROVED BY:
 10000 & 10000
RECHECK BY:
 10000 & 10000

DRAWING TITLE:
 แบบแปลนไฟฟ้าและแสงสว่าง
 (10000, 10000)
SCALE:
 1:100

DATE:
APPROVED:
DRAWING NO.: A-15
TOTAL DRAWING:



ขนาดพื้นที่ 2'x4' (Main Air)

แบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
 1:100
ปลั๊ก, TV, TEL

ตารางแก้ไขงานไฟฟ้าและแสงสว่าง

มาตรฐาน ปลั๊ก, TV, TEL 1:100



PERSONS:
 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา
 (100%) จำกัด กรุงเทพมหานคร
OWNER:
 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา
 (100%) จำกัด กรุงเทพมหานคร
SITE LOCATION:
 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา
 (100%) จำกัด กรุงเทพมหานคร



DRAWING BY:
 สุทธิ ฤทธิชัย
 53/1 US วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกร

ELECTRICAL ENGINEER
 นาย สุทธิชัย

APPROVED BY:
 นาย สุทธิชัย

RECHECK BY:
 นาย สุทธิชัย

DRAWING TITLE:
 ตารางแก้ไขงานและแสงสว่าง
 (ปลั๊ก, TV, TEL)

SCALE:
 NTS.

DATE:

APPROVED:

DRAWING NO.:
 A-17

TOTAL DRAWING:

คำศัพท์	ตำแหน่ง	รายการ	หมวดหมู่	จำนวน	รายการแก้ไขใหม่	
					รุ่น/รหัส	ชื่อ
1.	ห้องรับแขก	1.1) แก้ไข Load Center เดิม	เปลี่ยนใหม่	จำนวน จะเพิ่มขนาดแผงไฟฟ้าใหม่	12 ช่อง	แผงรีดิวซ์
		1.2) แก้ไขหม้อพักไฟฟ้า	เปลี่ยนใหม่		ENERGY SAVING SWITCH	แผงรีดิวซ์
		1.3) แก้ไขหม้อพักไฟฟ้า	เปลี่ยนใหม่			แผงรีดิวซ์
		1.4) แก้ไข/เพิ่มปลั๊ก TV, TEL	เปลี่ยน/ย้ายตำแหน่งใหม่			แผงรีดิวซ์
2.	ห้องนอน 1, 2	2.1) แก้ไขหม้อพักไฟฟ้า	เปลี่ยนใหม่			แผงรีดิวซ์
		2.2) แก้ไขหม้อพักไฟฟ้า	เปลี่ยนใหม่			แผงรีดิวซ์
3.	ห้องน้ำ 1	3.1) แก้ไขหม้อพักไฟฟ้า	เปลี่ยนใหม่		แผงรีดิวซ์	
		3.2) แก้ไขเครื่องทำน้ำอุ่น	เปลี่ยนใหม่		แผงรีดิวซ์	
		3.3) เพิ่มปลั๊กคอกมูคอกาท 6"	เปลี่ยนใหม่		แผงรีดิวซ์	
4.	ห้องครัว	แก้ไขหม้อพักไฟฟ้า	เปลี่ยนใหม่		แผงรีดิวซ์	
4.	ห้องเก็บของ	—	—		แผงรีดิวซ์	
5.	ระเบียง	แก้ไขหม้อพักไฟฟ้า	เปลี่ยนใหม่		แผงรีดิวซ์	
6.	ภายนอก	แก้ไขหม้อพักไฟฟ้า	เปลี่ยนใหม่		แผงรีดิวซ์	

รายชื่อที่แก้ไขใหม่ในผังและแบบที่แนบมาจะต้องมีชื่อและรุ่นที่ชัดเจน (ขนาด-รุ่น/ชื่อตามมาตรฐานทั่วไป)
 วัสดุทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจาก OWNER ก่อนทุกครั้ง

NO.	รายละเอียด	ขนาดและชนิดตัวนำ	ขนาดท่อ
1.	ไฟฟ้าและแสงสว่าง	THW 2-2.5 mm2	1/2"
2.	เต้ารับไฟฟ้า	THW 2-2.5 mm2	1/2"
3.	เครื่องปรับอากาศห้องรับแขก	THW 2-4 mm2	1/2"
4.	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 1	THW 6 mm2	1/2"
5.	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 2	THW 6 mm2	1/2"
6.	เครื่องทำน้ำอุ่น	THW 6 mm2	1/2"

สายไฟฟ้าชนิด THW ของ BANGKOK CABLE
 YAZAKI, Phelps Dodge
 สายไฟขนาด 1.5 sq.mm (สีแดง สีขาว สีเขียว)
 สายไฟขนาด 2.5 sq.mm (สีขาว)
 สายไฟขนาด 4 sq.mm (สีขาว)
 ตู้ LOAD 8 ช่อง

แบบสำหรับปากออสราง

โครงการ : ปรับปรุงภายในบ้านพักรับรองพรหมเทพ



เจ้าของโครงการ : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร



PROJECT:
โครงการพัฒนาระบบจ่ายน้ำประปา
พื้นที่ 2 ตำบล ตำบลบ้านใหม่
จังหวัด...

OWNER:
บริษัท บ้านใหม่พัฒนา จำกัด
101 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่
จังหวัด...

SITE LOCATION
จุดติดตั้งถังเก็บน้ำประปา
200 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่
จังหวัด...

DRAWING BY:
ผู้จัดทำ
03/1 มี.ค. 2563

STRUCTURAL ENGINEER
ผู้จัดทำ
03/1 มี.ค. 2563

ELECTRICAL

CHECK BY:
ผู้ตรวจสอบ

APPROVED BY:
ผู้อนุมัติ

DRAWING TITLE:
รายการ

SCALE: NTS.

DATE:

DRAWING NO.: A-01

TOTAL DRAWING:

ที่	แบบแปลน	SCALE
AIR-01	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา	NTS.
AIR-02	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา	NTS.
AIR-03	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา (แบบแปลนเดิม)	1:100
AIR-04	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา (แบบแปลนเดิม)	1:100

ตารางแสดงวัสดุอุปกรณ์

รายการพื้น

F1	วัสดุปูกระเบื้องเคลือบ CERAMIC TILE (ปูผู้ว่าจ้างเลือกภายหลัง)
F2	วัสดุปูกระเบื้องเคลือบ CERAMIC TILE 12"x12" สีเทา (ปูผู้ว่าจ้างเลือกภายหลัง)
F3	วัสดุปูกระเบื้องเคลือบ CERAMIC TILE 8"x8" สีเทา (ปูผู้ว่าจ้างเลือกภายหลัง)
F4	วัสดุปูกระเบื้องเคลือบ CERAMIC TILE 8"x8" สีเทา (ปูผู้ว่าจ้างเลือกภายหลัง)

รายการผนัง

A1	ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เก็บตามหลักวิชา TOA 2 เก็บ
A2	ปูนฉาบผนังหนา 2 ซม. (ปูผู้ว่าจ้างเลือกภายหลัง)
A3	ปูนฉาบผนังหนา 2 ซม. (ปูผู้ว่าจ้างเลือกภายหลัง)
A4	ปูนฉาบผนังหนา 2 ซม. (ปูผู้ว่าจ้างเลือกภายหลัง)
A5	ปูนฉาบผนังหนา 2 ซม. (ปูผู้ว่าจ้างเลือกภายหลัง)

รายการฝ้าเพดาน

C1	ฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9mm. โครงเหล็กชุบสังกะสี 600x600x60mm. (ปูผู้ว่าจ้างเลือกภายหลัง)
C2	ฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9mm. วัสดุกันชื้น โครงเหล็กชุบสังกะสี 600x600x60mm. (ปูผู้ว่าจ้างเลือกภายหลัง)

สารบัญแบบ

ที่	แบบแปลน	SCALE
A-01	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา	NTS.
A-02	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา	NTS.
A-03	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา (แบบแปลนเดิม)	1:125
A-04	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา (แบบแปลนเดิม)	1:125
A-05	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา	1:100
A-06	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา	1:100
A-07	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา	1:100
A-08	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา	1:100
A-09	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา	1:100
A-10	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา	1:50
A-11	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา, ผนัง	NTS.
A-12	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา, ผนัง	NTS.
A-13	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา, ผนัง	NTS.
A-14	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา, ผนัง	1:50
A-15	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา, ผนัง	1:50
A-16	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา, ผนัง	1:50
A-17	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา, ผนัง	1:50
A-18	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา, ผนัง	1:50
A-19	แบบแปลนถังเก็บน้ำประปา, ผนัง	1:50
SN-01	แบบแปลนระบบจ่ายน้ำประปา	SCALE
SN-02	แบบแปลนระบบจ่ายน้ำประปา	NTS.
SN-03	แบบแปลนระบบจ่ายน้ำประปา	NTS.
SN-04	แบบแปลนระบบจ่ายน้ำประปา 1	1:50
SN-05	แบบแปลนระบบจ่ายน้ำประปา 2	1:50
SN-06	แบบแปลนระบบจ่ายน้ำประปา	1:125
EE-01	แบบแปลนไฟฟ้า	SCALE
EE-02	แบบแปลนไฟฟ้า	NTS.
EE-03	แบบแปลนไฟฟ้า (วงกลม, สี่เหลี่ยม)	1:100
EE-04	แบบแปลนไฟฟ้า (สี่เหลี่ยม)	1:100
EE-05	แบบแปลนไฟฟ้า (TV, LAN, TEL)	1:100
EE-06	แบบแปลนไฟฟ้า (TV, LAN, TEL)	NTS.



PROJECT:

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์
ชั้น 2 ของอาคารพาณิชย์

OWNER:

บริษัท อาริยาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
102 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

SITE LOCATION:

เลขที่ 102 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย
เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

DRAWING BY:

สุจิต วิชา
AS/1 MS วิศวกรรับ ผลิต และ คุมงาน

STRUCTURAL ENGINEER:

สุจิต วิชา
AS/1 MS วิศวกรรับ ผลิต และ คุมงาน

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

นาย อรุณ วัชรกุล

APPROVED BY:

อรุณ วัชรกุล

DRAWING TITLE:

แปลนพื้นที่ 2 (แบบแปลนเดิม)

SCALE:


1:125

DATE:

DRAWING NO.:

A-03

TOTAL DRAWING:



แปลนพื้นที่ 2
ขนาด 1:125
(แบบแปลนเดิม)



PROJECT:

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพ

OWNER:

บริษัทศูนย์สุขภาพแห่งชาติ
102 ซอยสุขุมวิท 111 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

SITE LOCATION:

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
อาคารศูนย์สุขภาพ
200 ม. 6 ซอยสุขุมวิท 111 กรุงเทพฯ

DRAWING BY:

สุจินต์ ชื่น
53/115 กรุงเทพมหานคร วัฒนา & สุขุม

STRUCTURAL ENGINEER:

สุจินต์ ชื่น
53/115 กรุงเทพมหานคร วัฒนา & สุขุม

ELECTRICAL:

CHECK BY:

นาย สุจินต์ ชื่น

APPROVED BY:

นาย สุจินต์ ชื่น

DRAWING TITLE:

แบบแปลนชั้น 2 (แบบแปลนไฟฟ้า)

SCALE:


1:125

DATE:

DRAWING NO.:

A-04

TOTAL DRAWING:



แบบแปลนชั้น 2
1:125
(แบบแปลนไฟฟ้า)



PROJECT

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อาคาร ๐๓
โรงเรียนเทศบาลวัดประดู่

OWNER

เทศบาลนครนนทบุรี
102 หมู่ ๓ ตำบล บางตลาด อำเภอ นนทบุรี

SITE LOCATION

จุดตัดถนนพหลโยธิน ซอยสุขุมวิท
๒๐๐ หมู่ ๕ ตำบลบางตลาด อำเภอเมือง
นนทบุรี

DRAWING BY

สุวิทย์ สุทธิ
๓๖/๗ ๓๖ ๓๖๓๓๓๓๓๓ ๓๓๓๓ ๓ ๓๓๓๓

STRUCTURAL ENGINEER

สุวิทย์ สุทธิ
๓๖/๗ ๓๖ ๓๖๓๓๓๓๓๓ ๓๓๓๓ ๓ ๓๓๓๓

ELECTRICAL

RECHECK BY

บุญ สุทธิ

APPROVED BY

สุวิทย์ สุทธิ

DRAWING TITLE

แปลนอาคาร

SCALE


1:100

DATE

DRAWING NO.

A-05

TOTAL DRAWING



พื้นที่ระเบียง F3 ปลูกมะม่วงสีผิว ไม่ต้องรดน้ำ



PROJECT:

โครงการปรับปรุงอาคาร
ชั้น 2 ชั้นใต้ดินอาคาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

OWNER:

บริษัท สยามอินเตอร์คอนกรีต
จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 101

SITE LOCATION:

พื้นที่โครงการ 200 ไร่
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

DRAWING BY:

สุวิภา วัฒน
สาขา 115 กรุงเทพมหานคร และ เชียง

STRUCTURAL ENGINEER:

สุวิภา วัฒน
สาขา 115 กรุงเทพมหานคร และ เชียง

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

นาย สุวิภา วัฒน

APPROVED BY:

นาย สุวิภา วัฒน

DRAWING TITLE:

แปลนฝ้า

SCALE:


1:100

DATE:

DRAWING NO.:

A-06

TOTAL DRAWING:



แปลนฝ้า
1:100



PROJECT:

เป็นแบบแปลนชั้นที่ ๒ ของอาคารพาณิชย์
จำนวน ๒ ชั้น บนที่ดินเลขที่ ๑๑๖๖

OWNER:

บริษัท อาริยา จำกัด
๑๒, ซอยสุขุมวิท ๑๑, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

SITE LOCATION:

ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท ๑๑
๒๐๐ หมู่ ๕ ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย กรุงเทพฯ

DRAWING BY:

สุจิตต์ สุจิตต์
๑๑/๑ ๑๑ ซอยสุขุมวิท ๑๑, แขวง ๑, กรุงเทพฯ

STRUCTURAL ENGINEER:

สุจิตต์ สุจิตต์
๑๑/๑ ๑๑ ซอยสุขุมวิท ๑๑, แขวง ๑, กรุงเทพฯ

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

นาย สุจิตต์

APPROVED BY:

สุจิตต์ สุจิตต์

DRAWING TITLE:

แปลนฝ้าเพดาน

SCALE:


1:100

DATE:

DRAWING NO.:

A-07

TOTAL DRAWING:



แปลนฝ้าเพดาน
1:100
(ปรับปรุงใหม่)



PROJECT:

ปรับปรุงอาคารพาณิชย์
จำนวน 2 ชั้นและปรับปรุงภูมิทัศน์

OWNER:

บริษัท ประจักษ์ศิลปาคม จำกัด
102 ซ.สุขุมวิท ซอยงาม วัฒนา กรุงเทพฯ

SITE LOCATION:

จุดเชื่อมต่อระหว่าง ซอยสุขุมวิท
200 ซอย 6 ซอยนาครี ซอยนาครี
ซอยสุขุมวิท

DRAWING BY:

สุจิตต์ ทรัพย์
55/1 ซ.สุขุมวิท ซอยงาม วัฒนา กรุงเทพฯ

STRUCTURAL ENGINEER:

สุจิตต์ ทรัพย์
55/1 ซ.สุขุมวิท ซอยงาม วัฒนา กรุงเทพฯ

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

บุญญ ทรัพย์

APPROVED BY:

สุจิตต์ ทรัพย์

DRAWING TITLE:

แปลนระบบไฟฟ้า

SCALE:


1:100

DATE:

DRAWING NO.:

A-08

TOTAL DRAWING:



แปลนประตู่, หน้าต่าง
มาตรฐาน,
(ปรับรูปใหม่) 1:100



PROJECT

ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง A 03 ในตึก A 03
เลขที่ 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

OWNER

บริษัท อเนก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 88 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

SITE LOCATION

ตึกพาณิชย์ 2 ห้อง A 03
เลขที่ 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

DRAWING BY

สุจิต วัฒนศิริ
AS/1 วิศวกรรมไฟฟ้า ๑.๐๒๖ ๕. ๓๖๗

STRUCTURAL ENGINEER

สุจิต วัฒนศิริ
AS/1 วิศวกรรมไฟฟ้า ๑.๐๒๖ ๕. ๓๖๗

ELECTRICAL

RECHECK BY

บุญ ฤทธิธรรม
(Signature)

APPROVED BY

อรรถ ฤทธิธรรม
(Signature)

DRAWING TITLE

แบบแปลนไฟฟ้า

SCALE


1:100

DATE

DRAWING NO.

A-09

TOTAL DRAWING



แปลนเพอร์มิเตอร์
ม.ท.อ.ส.ท.ท.
1:100

รายการแก้ไขงานวัสดุผิวพื้น

ลำดับ	รายการวัสดุผิวพื้น (เดิม)	ตำแหน่ง	รายการแก้ไข	รายการวัสดุใหม่
F1	พื้นปูนปรักมีขนาด 2'x12' เจตสัน	ห้องรับประทานอาหาร, นั่งเล่น,นอน 1,2,เก็บของ โถง	รื้อพื้นไม้ปาร์เก้เดิมออกปรับระดับปูนทรายใหม่	วัสดุปูนไว้ฉาบระบบ CLICK LOCK ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ KASSA , Leowood , COCO
F2	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	ห้องน้ำ 1,2 เซรามิคของสีพามา ลายสายพิศ	รื้อพื้นกระเบื้องเดิมออกพร้อมชั้นผิว	วัสดุปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12'x12' ลายพามา ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ KASSA , Leowood , COCO
F1	เซรามิคของลวดใต้ ลายหัวใจ	ห้องครัว	รื้อพื้นกระเบื้องเดิมออกพร้อมชั้นผิว	วัสดุปูนไว้ฉาบระบบ CLICK LOCK ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ KASSA , Leowood , COCO
F3	กระเบื้องดินเผา อ.ป.ก. 801 ขนาด 8"x8" (8"x8"x3/4")ขอบโดยรอบ กรวดทะเลล้าง	ระเบียง	รื้อพื้นกระเบื้องเดิมออกพร้อมชั้นผิว รื้อทรายล้างพื้นและขอบผนัง CURB ระเบียงออก	วัสดุปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x8" ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Cotto , Duragres , Gelato

รายการแก้ไขงานวัสดุผิวผนัง

ลำดับ	รายการวัสดุผิวผนัง	ตำแหน่ง	รายการแก้ไข	รายการวัสดุใหม่
A1	ผนังงานหรือภายนอก ผนังงานหรือภายใน	ภายนอกอาคาร ภายในอาคาร	ติดลวดสี่เหลี่ยมรอบผนังเดิมออกในแนวตั้งให้ครบทุกแนวบนผนังของประตู-หน้าต่างบนฝ้าเพดานของประตูไม้ภายในห้องรับประทานอาหาร ชั้นบน HOTEL NUMBER 103	หาซื้อลวดสี่เหลี่ยมเท่า 1 เซ็นแล้วปรับด้วยสังขี 2 เซ็น
A2	ผนังงานเขียนกระเบื้องดินเผา อ.ป.ก. 809 ขนาด 8"x2 (8x1/2'x2' 1/2'x1/4')	ภายนอกอาคาร	ฉีดทำความสะอาดพื้นผิวผนังเดิมให้สะอาด	
A3	ผนังงานเขียนกระเบื้องเซรามิค สีพามา 8"x12" ชนิดโมโนโครมา ลายเนปิวล่า	ผนังห้องน้ำ 1,2	รื้อผนังเดิมออกพร้อมชั้นผิว	งานฉาบผนังแล้วเขียนกระเบื้องเซรามิคได้ ขนาด 30x60cm. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Cotto , Duragres , Gelato
A4		ผนังห้องน้ำ (ส่วน SHOWER)	รื้อผนังเดิมออกพร้อมชั้นผิว	งานฉาบผนังแล้วเขียนกระเบื้องโมเสกแก้ว สีติดกันของ COTTO , DECORMAT , KASSA
A5		ผนังห้องครัว		งานฉาบผนังแล้วเขียนกระเบื้องเซรามิค 0.30x0.60m. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Cotto , Duragres , Gelato



PROJECT:
 เป็นงานเขียนแบบสถาปัตย์และวิศวกรรม ใช้งาน 2 ชั้นตามแบบแปลนที่แนบมา

OWNER:
 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 102 ซ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110

SITE LOCATION:
 ศูนย์รวมศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า
 200 หมู่ 8 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร

DRAWING BY:
 สุจิตต์ สุจิตต์
 83/1 นส. ธรรมจักร อ.เมือง จ. เชียงใหม่

STRUCTURAL ENGINEER:
 สุจิตต์ สุจิตต์
 83/1 นส. ธรรมจักร อ.เมือง จ. เชียงใหม่

ELECTRICAL

CHECK BY:
 นพคุณ ศุภฤกษ์

APPROVED BY:
 สุจิตต์ สุจิตต์

DRAWING TITLE:
 รายการแก้ไขวัสดุผิวพื้น
 รายการแก้ไขวัสดุผิวผนัง

SCALE:
 NTS.

DATE:
 DRAWING NO.
 A-11

TOTAL DRAWING

รายการแก้ไขงานเฟอร์นิเจอร์

ลำดับ	รายการงานเฟอร์นิเจอร์	รายการแก้ไข
1	ห้องทานอาหาร - โต๊ะทานอาหาร - เกอี้ทานอาหาร 6 ตัว - อีโวลู (Evolu In) - โซฟา - โต๊ะกลาง - โต๊ะข้างโซฟา - โต๊ะวาง TV - ชุด Built in สำหรับรูป - ชุดโต๊ะทานอาหาร - ชุดเก้าอี้ทานอาหาร	โต๊ะทานอาหารขนาด 1.10 x 2.20 x 0.75 m. ทำจากไม้ลามิเนต และเก้าอี้รับประทานอาหารขนาด 0.45x0.50x0.95m. มีที่ทานขนม มานั่ง พนักพิงหัวที่พร้อมเบาะหนัง (โซฟาใหม่) โซฟาสีกรม (ทำสีใหม่), เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ โซฟาสีกรม (เปลี่ยนเบาะหนังและพนักพิงใหม่) สีม. รายการที่ 2.1 ชุดรับแขกประกอบด้วย โซฟาขาว ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว , ขนาด 1 ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว (ทำสีใหม่), เปลี่ยนเบาะหนังใหม่ และโต๊ะกลาง ๑ ตัว, โต๊ะข้างโซฟา ๑ ตัว, โต๊ะวางทีวี ๑ ตัว, โต๊ะข้างโซฟา ๑ ตัว, ชุดรับแขกพร้อมเบาะหนังใหม่ โซฟาสีกรม (ทำสีใหม่), เปลี่ยนเบาะหนังและวางสีใหม่ โซฟาสีกรม (ทำสีใหม่)
2	ห้องนั่งเล่น	
3	ห้องครัว	
4	ห้องนอน 1	โซฟาใหม่ โซฟาสีกรม (เปลี่ยนใหม่) ทำสีใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์วางสีเบาะหนังและเบาะหนัง โซฟาสีกรม (ทำสีใหม่), อุปกรณ์ เบาะหนัง เบาะหนัง ๑ ตัว, ชุดวาง เบาะหนัง และกระดานเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนพนักพิงเบาะใหม่ โต๊ะทำงานขนาด 0.60x0.80m. เก้าอี้พนักพิง (โซฟาใหม่) โซฟาใหม่ โซฟาสีกรม (เปลี่ยนใหม่) ทำสีใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์วางสีเบาะหนังและเบาะหนัง โซฟาสีกรม (ทำสีใหม่), อุปกรณ์ เบาะหนัง เบาะหนัง ๑ ตัว, ชุดวาง เบาะหนัง และกระดานเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนพนักพิงเบาะใหม่ โต๊ะทำงานขนาด 0.60x0.80m. เก้าอี้พนักพิง (โซฟาใหม่)
5	ห้องนอน 2	
หมายเหตุ 1 ห้องนอน 1 ④	(ห้องนอนฝั่งซ้าย) ไม่ต้องปรับปรุง	เพิ่มโต๊ะทำงานขนาด 0.60x0.80m. เก้าอี้พนักพิง (โซฟาใหม่)
หมายเหตุ 2 ห้องนอน 2 ⑤	(ห้องนอนฝั่งขวา) ไม่ต้องปรับปรุง	เพิ่มโต๊ะทำงานขนาด 0.60x0.80m. เก้าอี้พนักพิง (โซฟาใหม่)



PROJECT:
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา
จำนวน 2 ชั้น อาคารเรียนรวม ๑๑๖

OWNER:
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103 & ๑๑๓๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SITE LOCATION:
ศูนย์รวมอาคารเรียนรวม ๑๑๖ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๑๑๖

DRAWING BY:
สุวิภา วัชรวิภา
๑๑๖/1 นน. ๑๑๖๑๑๑๑ ๑๑๑๑ ๑ ๑๑๑๑

STRUCTURAL ENGINEER:
สุวิภา วัชรวิภา
๑๑๖/1 นน. ๑๑๖๑๑๑๑ ๑๑๑๑ ๑ ๑๑๑๑

ELECTRICAL:

RECHECK BY:
นายภู ฤกษ์วิภากร

APPROVED BY:
นายภู ฤกษ์วิภากร

DRAWING TITLE:
รายการแก้ไขงานเฟอร์นิเจอร์

SCALE: NTS

DATE:

DRAWING NO.: A-13

TOTAL DRAWING:



PROJECT:

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่จอดรถใหม่
ชั้นบน 1 ชั้นใต้ดินอาคารพาณิชย์

OWNER:

บริษัท อีคอน จำกัด
102 ซอยสุขุมวิท 111 กรุงเทพฯ

SITE LOCATION:

อาคารพาณิชย์ 1 ชั้นใต้ดิน
200 หมู่ 5 ซอยสุขุมวิท 111 กรุงเทพฯ

DRAWING BY:

สุจิตา สุจิตา
SS/1 MS ควบคุมอาคาร 0.008 & 0.009

STRUCTURAL ENGINEER:

สุจิตา สุจิตา
SS/1 MS ควบคุมอาคาร 0.008 & 0.009

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

นพยุ สุจิตา

APPROVED BY:

สุจิตา สุจิตา

DRAWING TITLE:

รายการอุปกรณ์ไฟฟ้า 1

SCALE:

1:50

DATE:

DRAWING NO.:


A-14

TOTAL DRAWING:

NOTE: SHOP DRAWINGS MUST BE SUBMITTED BY CONTRACTOR FOR APPROVAL BEFORE COMMENCEMENT OF WORK

DOOR

D1




จำนวน

ทางเข้าหลัก

2 ชุด

D2



จำนวน

ห้องนอน 1,2

4 ชุด


□ รายการปรับปรุง/แก้ไข

- วงกบบานประตูไม้ของเดิม
- วงกบบานประตู ไม้ดอลomitใหม่
- อุปกรณ์ ลูกบิด/บานพับและอุปกรณ์อื่นๆ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
- ลูกบิดแบบกานโต
- บานพับโรสแตนเลส 4" 4ตัว
- เปลี่ยนมุ้งสวดใหม่


□ รายการปรับปรุง/แก้ไข

- วงกบบานประตูไม้ของเดิม
- วงกบบานประตู ไม้ดอลomitใหม่
- อุปกรณ์ ลูกบิด/บานพับและอุปกรณ์อื่นๆ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
- ลูกบิดหัวไม้แบบ
- บานพับโรสแตนเลส 4" 4ตัว
- เปลี่ยนลูกบิดกระจกใหม่
- เปลี่ยนมุ้งสวดใหม่

มุ้งสวด



มุ้งสวด





PROJECT:

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่จอดรถ
จำนวน 2 คันที่ศูนย์ราชการจังหวัด

OWNER:

บริษัท ก้าวไกลพัฒนาเมือง จำกัด
102 ซ.เอกชัย ซอยงาม พงษ์เกล้า กม.

SITE LOCATION

ศูนย์ราชการจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์
200 หมู่ 6 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
จังหวัดบุรีรัมย์

DRAWING BY:

สุจิตา สุจิตา
33/1 นส. 3 กรุงเทพมหานคร ๓ ๓/๒๕๖

STRUCTURAL ENGINEER

สุจิตา สุจิตา
33/1 นส. 3 กรุงเทพมหานคร ๓ ๓/๒๕๖

ELECTRICAL

RECHECK BY:

นาย ชัยสิทธิ์

APPROVED BY:

นาย ชัยสิทธิ์

DRAWING TITLE

รายการปรับปรุงครั้งที่ 2

SCALE

1:50

DATE

DRAWING NO.


A-15

TOTAL DRAWING

NOTE: SHOP DRAWINGS MUST BE SUBMITTED BY CONTRACTOR FOR APPROVAL BEFORE COMMENCEMENT OF WORK

DOOR

(D3)




จำนวน 4 ชุด

แบบปรับปรุง/แก้ไข

รายการปรับปรุง/แก้ไข

- วงกบประตูโรงจอดรถเดิม
- บานประตูเปลี่ยนใหม่ ไม้เนื้อแข็งอบแห้ง
- ลูกบิดแบบก้านโตก สีทอ HAFELE Solo หรือ Yale
- บานพับไร้स्टาแนลเลส 4" 4 ตัว
- วงกบเดิมขัดลอกทำสีใหม่
- บานทำสีใหม่ (สีธรรมชาติ)

(D4)



จำนวน 6 ชุด

แบบปรับปรุง/แก้ไข

รายการปรับปรุง/แก้ไข

- วงกบประตูโรงจอดรถเดิม
- บานประตูเปลี่ยนใหม่ ไม้เนื้อแข็งอบแห้ง
- ลูกบิดแบบก้านโตก สีทอ HAFELE Solo หรือ Yale
- บานพับไร้स्टาแนลเลส 4" 4 ตัว
- วงกบเดิมขัดลอกทำสีใหม่
- บานทำสีใหม่ (สีธรรมชาติ)



PROJECT:
ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่จอดรถ
จำนวน 7 คันที่ศูนย์ราชการจังหวัด

OWNER:
บริษัทการพัฒนาระบบไฟฟ้า
123 ซ.เอกชัย กรุงเทพมหานคร 10110

SITE LOCATION:
ศูนย์ราชการจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์
200 หมู่ 6 ตำบลโนนแก้ว อำเภอโนนสูง
จังหวัดบุรีรัมย์

DRAWING BY:
สุจิตา สุจิตา
05/1116 กรุงเทพมหานคร 10110 & 10110

STRUCTURAL ENGINEER:
สุจิตา สุจิตา
05/1116 กรุงเทพมหานคร 10110 & 10110

ELECTRICAL:

RECHECK BY:
นาย สุจิตา

APPROVED BY:
นาย สุจิตา

DRAWING TITLE:
รายการปรับปรุง หน้าต่าง 3

SCALE:
1:50

DATE:


DRAWING NO.:
A-16

TOTAL DRAWING:

NOTE: SHOP DRAWINGS MUST BE SUBMITTED BY CONTRACTOR
FOR APPROVAL BEFORE COMMENCEMENT OF WORK

DOOR

D5




จำนวน: 4 ชุด

แบบปรับปรุง/แก้ไข

- รายการปรับปรุง/แก้ไข
- วงกบประตูไม้ของเดิม
- บานประตูเปลี่ยนใหม่ ไม้เนื้อแข็งแบบแห้ง
- ลูกบิดทองเหลือง
- ชื่อ HAFELE Solo หรือ Yale
- บานพับใบซ้ายขนาด 4" 4 ตัว
- วงกบเดิมตัดลอกทำสีใหม่
- บานทำสีใหม่ (สีธรรมชาติ)


WINDOW



จำนวน: 4 ชุด

รายการปรับปรุง/แก้ไข

- รายการปรับปรุง/แก้ไข
- วงกบกรอบบานหน้าต่างไม้ของเดิม
- วงกบกรอบบานตัดลอกสีเดิมออกทำสีใหม่
- อุปกรณ์ มือจับ บานพับและอุปกรณ์อื่นๆ
- เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนลูกพับกระจกใหม่
- เปลี่ยนมุงสวดใหม่





PROJECT:

ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ชั้น 2 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8 ชั้น 9 ชั้น 10 ชั้น 11 ชั้น 12

OWNER:

บริษัท อีซีที จำกัด
102 & 103 ชั้น 11 อาคาร เอ็ม บี เค

SITE LOCATION:

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
200 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ

DRAWING BY:

สุวิภา นันท
53/1 มบ. ธรรมศาสตร์ วิทยาเขต ๓ กรุงเทพฯ

STRUCTURAL ENGINEER:

สุวิภา นันท
53/1 มบ. ธรรมศาสตร์ วิทยาเขต ๓ กรุงเทพฯ

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

นาย ศุภศิษฏ์

APPROVED BY:

นาย สุวิภา นันท

DRAWING TITLE:

รายการแก้ไขระบบไฟฟ้า 4

SCALE:

1:50

DATE:

DRAWING NO.:



A-17

TOTAL DRAWING:

NOTE: SHOP DRAWINGS MUST BE SUBMITTED BY CONTRACTOR FOR APPROVAL BEFORE COMMENCEMENT OF WORK

WINDOW

W2





- รายการปรับปรุง/แก้ไข
- A) บานหน้าต่างติดตั้งตำแหน่งเดิม
- วงกลมรอบบานหน้าต่างไขว้เดิม
- วงกลมรอบบานหน้าต่างเดิมออกทำสีใหม่
- อุปกรณ์ มือจับบานพับและอุปกรณ์อื่นๆ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนลูกบิดกระจกใหม่
- เปลี่ยนมุ้งสววดใหม่
- B) ติดตั้งบานหน้าต่าง (W2) เพิ่มอีก 1 ชุด (ดูแบบขยายห้องครัว)
- ขนาดและวัสดุที่ทั้งหมดเหมือนของเดิม

จำนวน ห้องครัว (เดิม) 2 ชุด

จำนวน ห้องครัว (เพิ่มเดิม) 2 ชุด

WINDOW

W3



- รายการปรับปรุง/แก้ไข
- ยกเลิกวงกลมและบานหน้าต่างไขว้ (ไขว้เดิม)
- ช่องหน้าต่างอิฐและฉนวนปูนปิด แนวช่องว่างหน้าต่าง

จำนวน ห้องครัว 4 ชุด



PROJECT:

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่จอดรถ
ชั้นที่ 2 ชั้นใต้ดินอาคารนิเวศ

OWNER:

บริษัท ออโตโมบิลไทย จำกัด
102 ซ.สุขุมวิท ซอยงาม สยาม 11

SITE LOCATION:

ศูนย์รวมรถยนต์ ชั้นใต้ดิน
200 หมู่ 8 ซอยสุขุมวิท ซอยงาม
สยาม กรุงเทพฯ

DRAWING BY:

สุวิภา สุวิภา
03/1 15 1 กรมโยธาธิการ และผังเมือง

STRUCTURAL ENGINEER:

สุวิภา สุวิภา
03/1 15 1 กรมโยธาธิการ และผังเมือง

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

บุญญ์ อรุณรัตน์

APPROVED BY:

สุวิภา สุวิภา

DRAWING TITLE:

รายการสิ่งปลูกสร้าง 5

SCALE:

1:50

DATE:


DRAWING NO. A-18

TOTAL DRAWING:

NOTE: SHOP DRAWINGS MUST BE SUBMITTED BY CONTRACTOR FOR APPROVAL BEFORE COMMENCEMENT OF WORK

WINDOW


W4



▽ ระดับพื้นห้อง

จำนวน ห้องนี้ 4 ชุด

มุงสาด




▽ ระดับพื้นห้อง

☐ รายการปรับปรุง/แก้ไข

- วงกบกรอบบานหน้าต่างใหม่ของเดิม
- วงกบกรอบบานข้างคดออกให้ใหม่
- อุปกรณ มือกั้นบานพับและอุปกรณ์อื่นๆ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนลูกบิดกระจกใหม่
- เปลี่ยนมุงสาดใหม่

WINDOW


W8



▽ ระดับพื้นห้อง

จำนวน ห้องนี้ 10 ชุด

มุงสาด



▽ ระดับพื้นห้อง

☐ รายการปรับปรุง/แก้ไข

- วงกบกรอบบานหน้าต่างใหม่ของเดิม
- วงกบกรอบบานข้างคดออกให้ใหม่
- อุปกรณ มือกั้นบานพับและอุปกรณ์อื่นๆ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนลูกบิดกระจกใหม่
- เปลี่ยนมุงสาดใหม่



PROJECT

บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด
เลขที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

OWNER:

บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด
เลขที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

SITE LOCATION

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

DRAWING BY:

สุวิภา วัฒน
53/1 นส. 3 ถนนวิภาวดี รังสิต จ. กรุงเทพฯ

STRUCTURAL ENGINEER

สุวิภา วัฒน
53/1 นส. 3 ถนนวิภาวดี รังสิต จ. กรุงเทพฯ

ELECTRICAL

CHECK BY:

นาย สุวิภา วัฒน

APPROVED BY:

นาย สุวิภา วัฒน

DRAWING TITLE:

รายการไฟฟ้าภายในอาคาร 6

SCALE:

1:50

DATE:

DRAWING NO.:


A-19

TOTAL DRAWING:

NOTE: SHOP DRAWINGS MUST BE SUBMITTED BY CONTRACTOR FOR APPROVAL BEFORE COMMENCEMENT OF WORK

DOOR

(Dw)



รายการอุปกรณ์

- ฟิล์มเติมใหม่ (ห้องนี้ 1)
- กระดาษ Temper Glass 10mm.
- อุปกรณ์มือจับ สแตนเลส ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์ขั้วยึดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ห้องนี้

2 ชุด



PROJECT:

บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการ 2 ชั้น อาคารสำนักงาน

OWNER:

บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)
102 & 103 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10161

SITE LOCATION:

โครงการ 2 ชั้น อาคารสำนักงาน
200 หมู่ 9 ตำบลบางรัก อำเภอบางรัก จังหวัดนนทบุรี

DRAWING BY:

สุวิภา นพคุณ
55/1 นส. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต & วิศวกร

STRUCTURAL ENGINEER:

สุวิภา นพคุณ
55/1 นส. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต & วิศวกร

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

นพคุณ อธิคุณ
(Signature)

APPROVED BY:

สุวิภา นพคุณ
(Signature)

DRAWING TITLE:

แปลนไฟฟ้าและแสงสว่าง
(กรณี 2 ชั้น)

SCALE:


1:100

DATE:

DRAWING NO.:

EE-03

TOTAL DRAWING:



แปลนไฟฟ้าและแสงสว่าง
มาตรฐาน
ควงโคม, สวิตซ์ 1:100



PROJECT:

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
ชั้นบน 2 คู่มืออาคารพาณิชย์

OWNER:

บริษัท อเนกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
102 & 103 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กทม.

SITE LOCATION:

ศูนย์การค้าอเนกกรุ๊ป ชั้นบน 2 คู่มืออาคารพาณิชย์
200 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กทม.

DRAWING BY:

สุจิตา สุจิต
55/1 นส. ควบคุมตัว ก.เมือง & ทัศน

STRUCTURAL ENGINEER:

สุจิตา สุจิต
55/1 นส. ควบคุมตัว ก.เมือง & ทัศน

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

นงนุช ศุภฤทธิ

APPROVED BY:

สุจิตา สุจิต

DRAWING TITLE:

แบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
(แปล)

SCALE:


1:100

DATE:

DRAWING NO.:

EE-04

TOTAL DRAWING:



แบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

มาตรฐาน 1:100

นงนุช ศุภฤทธิ

ปลัด



SUBJECT:

แผนผังระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัด
สงขลา

OWNER:

บริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย
102 ซ.ราษฎร์ ทุ่งขวาง พะนาณิ มน.

SITE LOCATION:

ศูนย์ราชการจังหวัด สงขลา
200 หมู่ 6 ตำบลในทาว อำเภอในทาว
จังหวัดสงขลา

DRAWING BY:

สุจิตา สุจิตา
55/1 นส. ควบคุมอาคาร ๑ (เชิง & ศึกษ)

STRUCTURAL ENGINEER:

สุจิตา สุจิตา
55/1 นส. ควบคุมอาคาร ๑ (เชิง & ศึกษ)

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

นาย ฤทธิชัย

APPROVED BY:

สุจิตา สุจิตา

DRAWING TITLE:

แผนผังไฟฟ้าและแสงสว่าง
(TV, JAN, TEL)

SCALE:


1:100

DATE:

DRAWING NO.:

EE-05

TOTAL DRAWING:



แผนผังไฟฟ้าและแสงสว่าง

1:100

TV, TEL

รายการแก้ไขงานโคมไฟ, สวิตช์



PROJECT:
ปรับปรุงและเปลี่ยนโคมไฟและสวิตช์
จำนวน 2 จุดในศูนย์บริการลูกค้า

OWNER:
บริษัทศูนย์บริการลูกค้า
102 & 103 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

SITE LOCATION:
ศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 2 อาคาร
200 หมู่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
กรุงเทพฯ

DRAWING BY:
สุจิตา สุจิตา
33/7 นร. ศ.นครสวรรค์ อโณง & ศักดิ์

STRUCTURAL ENGINEER:
สุจิตา สุจิตา
33/7 นร. ศ.นครสวรรค์ อโณง & ศักดิ์

ELECTRICAL:

RECHECK BY:
บุญชู ศุภะสิทธิ์

APPROVED BY:
บุญชู ศุภะสิทธิ์

DRAWING TITLE:
รายการแก้ไขงานโคมไฟ

SCALE:
N.T.S.

DATE:

DRAWING NO.:
EE-06

TOTAL DRAWING:

ลำดับ	รายการ	รายการแก้ไข	หมายเหตุ	รายการวัสดุใหม่	
				จำนวน	ชื่อ
1	ห้องทานอาหาร	1.1) โคมโคมไฟห้องทานทั้งหมด 1.2) โคมโคมไฟห้องครัวทั้งหมด	เปลี่ยนใหม่ ตามเดิม		
2	ห้องนั่งเล่น ระเบียง ภายนอก	2.1) แก้ไขโคมโคมไฟห้องนั่งเล่นทั้งหมด 2.2) แก้ไขโคมโคมไฟห้องนั่งเล่นทั้งหมด 2.3) ทดสอบชุดออก 12"	เปลี่ยนใหม่ ตามเดิม เปลี่ยนใหม่เป็น 8"		
3	ห้องนอน 1 ระเบียง 1	3.1) โคมโคมไฟห้องนอนภายนอก 3.2) โคมโคมไฟห้องนั่งเล่นภายนอก	เปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนใหม่		
4	ห้องนอน 2 ระเบียง 2	4.1) โคมโคมไฟห้องนอนทั้งหมด 4.2) โคมโคมไฟห้องนั่งเล่นภายนอก	เปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนใหม่		
5	ห้องครัว	5.1) โคมโคมไฟห้องนั่งเล่นทั้งหมด	เปลี่ยน/เพิ่มใหม่		
6	ห้องเก็บของ	6.1) โคมโคมไฟห้องนอนทั้งหมด	เปลี่ยนใหม่		
7	ห้องน้ำ 1	7.1) โคมโคมไฟห้องนอนทั้งหมด	เปลี่ยนใหม่		
8	ห้องน้ำ 2	8.1) โคมโคมไฟห้องนอนทั้งหมด	เปลี่ยนใหม่		
9	โถงหน้าบันได	9.1) โคมโคมไฟห้องนอนทั้งหมด	เปลี่ยนใหม่		
10	โถงหน้าอาคาร	10.1) โคมโคมไฟห้องนอนทั้งหมด	เปลี่ยนใหม่		

ดูรายละเอียดของงานโคมไฟและสวิตช์ (ดูรายละเอียด)

โคมไฟที่ทั้งหมด ให้ใช้หลอด LED และใช้ไฟเป็น E27 ที่ใช้หลอดประหยัดพลังงานได้ (ดูแบบจากตามมาตรฐานทั่วไปหรือตาม OWNER กำหนด)
วัสดุทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง

วัสดุ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายการประกอบแบบ)

ดวงโคมไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ของ Philips, Lamptan, EVE, Racer หรือ เกือบเท่า

รายการแก้ไขงานปลัก ,Tv,

ลำดับ	รายการ	รายการแก้ไข	รายการวัดค่าใหม่
1	ห้องทานอาหาร	หน้ากักตัวทีวี, ปลัก TV เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด	ชื่อ
2	ห้องนั่งเล่น	หน้ากักตัวทีวี, ปลัก TV เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด	
3	ห้องนอน 1, ระเบียง 1	หน้ากักตัวทีวี, ปลัก TV, เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด	
4	ห้องนอน 2, ระเบียง 2	หน้ากักตัวทีวี, ปลัก TV, เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด	
5	ห้องครัว	หน้ากักตัวทีวี, ปลัก TV เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด	
6	ห้องเก็บของ	หน้ากักตัวทีวี, ปลักเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด	
7	ห้องน้ำ 1	หน้ากักตัวทีวี, ปลักเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด	
8	ห้องน้ำ 2	หน้ากักตัวทีวี, ปลักเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด	
9	โถงหน้าบันได	หน้ากักตัวทีวี, ปลักเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด	
10	โถงหน้าอาคาร	หน้ากักตัวทีวี, ปลักเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด	
<p>ชื่อแบบไฟฟ้าและปลักต่างๆ ปลัก , Tv, Tel</p> <p>รายชื่อไฟฟ้าในทศ. ในผังระบบไฟฟ้าตามเครื่องใช้และเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด (ขนาด-รุ่น/ชื่อต่อมาตามฐานที่รับหรือตาม OWNER กำหนด) วัสดุทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจาก วิศวกร ก่อนทุกครั้ง</p>			

วัสดุ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายการประกอบแบบ)

ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือ เทียบเท่า



PERSONS
 บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล จำกัด
 ชั้น 2 อาคารพาณิชย์ 100/101 ถนนวิภาวดีรังสิต

OWNER
 บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล จำกัด
 102 ซ.วิภาวดี ซอยงาม พหลโยธิน กม.

SITE LOCATION
 ศูนย์รวมศูนย์การค้า ฝั่งรังสิต
 200 หมู่ 6 ตำบลบึงกร่าง อำเภอเมือง
 จังหวัดสุพรรณบุรี

DRAWING BY:
 สุจิตา สุจิตา
 55/7 นส. วัฒนารักษ์ อดิเดช & ศึกษ

STRUCTURAL ENGINEER
 สุจิตา สุจิตา
 55/7 นส. วัฒนารักษ์ อดิเดช & ศึกษ

ELECTRICAL

RECHECK BY:
 บัญญู สุจริตธรรม

APPROVED BY:
 อรุณ บัญญัติธรรม

DRAWING TITLE:
 รายการแก้ไข TV ,TEL

SCALE:
 NTS












DATE:

DRAWING NO.: EE-07

TOTAL DRAWING:

รายการประกอบแบบงานระบบปรับอากาศ 4.

	PROJECT: บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด ชั้น 2 อาคาร 2 อาคารพาณิชย์
	OWNER: บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด ชั้น 2 อาคาร 2 อาคารพาณิชย์
SITE LOCATION: ถนนสุขุมวิท ซอย 111 กรุงเทพมหานคร	DRAWING BY: อ.วิภากร อ.วิภากร
STRUCTURAL ENGINEER: อ.วิภากร อ.วิภากร	ELECTRICAL ENGINEER: อ.วิภากร อ.วิภากร
RECHECK BY: อ.วิภากร อ.วิภากร	APPROVED BY: อ.วิภากร อ.วิภากร
DRAWING TITLE: รายการประกอบแบบ	SCALE: NTS
DATE:	DRAWING NO.: Air-02
TOTAL DRAWING:	

DUCT HANGER AND SUPPORT 	AIR DUCT THRU WALL 	SPLITTER DAMPER 	INSTALLATION OF SUPPLY AIR 
RECTANGULAR DUCT TAKE OFF 	DUCT OF DUCT CONSTRUCTION 	WIRING DIAGRAM FOR SPLIT TYPE AC UNIT 	ELECTRICAL POWER DIAGRAM FOR FCU & CDU 
BRANCH FROM MAIN 	ELBOW ELUCT CONSTRUCTION 	SPLIT TYPE AIR CONDITIONING 	NOTE: CHECK THE CONDENSATE DRAIN BRACKET TO BE AS PER ELECTRICAL DRAWING
TYPE OF ELBOW ELUCT 	FLANGES MATCH BODY 		



SUBJECT:

ปรับปรุงระบบและระบบปรับอากาศ
ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้

OWNER:

บริษัท อีทีอี จำกัด
102 & 103 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

SITE LOCATION:

ศูนย์การเรียนรู้ อาคารศูนย์การเรียนรู้
200 หมู่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

DRAWING BY:

สุวิภา สุวิภา
55/1 นส. วิศวกรที่ 1 ระเบียบ & ทัศนฯ

STRUCTURAL ENGINEER:

สุวิภา สุวิภา
55/1 นส. วิศวกรที่ 1 ระเบียบ & ทัศนฯ

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

นงนุช ทัศนวิทย์

APPROVED BY:

สุวิภา สุวิภา

DRAWING TITLE:

แปลนโทรศัพท์, พัฒนาระบบปรับอากาศ
(แบบแปลนเดิม)

SCALE:


1:100

DATE:

DRAWING NO.:

Air-03

TOTAL DRAWING:



หมายเหตุ:

ลำดับ	รายการ
FC.1	CD.1 - บริเวณรวมสามและตู้โทรศัพท์ และตู้คอมพิวเตอร์ (ติดตั้งเป็นใหม่)
FC.2	CD.2 - สายโทรศัพท์และตู้โทรศัพท์
FC.3	CD.3 - ตู้โทรศัพท์และตู้โทรศัพท์
FC.4	CD.4 - ตู้โทรศัพท์และตู้โทรศัพท์
①	- อุปกรณ์โทรศัพท์ Te เปลี่ยนทั้งหมด

แปลนโทรศัพท์, พัฒนาระบบปรับอากาศ
มาตรฐาน
(แบบแปลนเดิม)
1:100



PROJECT:

บริษัท อี.ที.อี. จำกัด (มหาชน)
 อาคาร 2 ชั้น 2 อาคารพาณิชย์

OWNER:

บริษัท อี.ที.อี. จำกัด (มหาชน)
 102 & 103 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค

SITE LOCATION:

ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
 200 หมู่ 6 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง

DRAWING BY:

สุวิภา สุวิภา
 55/7 นส. 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค

STRUCTURAL ENGINEER:

สุวิภา สุวิภา
 55/7 นส. 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

บุญญ หุตะวิท

APPROVED BY:

สุวิภา สุวิภา

DRAWING TITLE:

แปลนไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
 (แบบแปลนแก้ไข)

SCALE:


1:100

DATE:

DRAWING NO.:

Air-04

TOTAL DRAWING:




แอร์รุ่นที่ 4 ดีทาส
 Cassette Air-Conditioner

หมายเหตุ:


ลำดับ	รายการ
FC.1	CD.1 - แอร์ที่ห้องรวมสามแอร์แอมแอร์ที่ทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด
FC.2	CD.2 - ฮาลโหลระบบแอมแอร์ที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมด
FC.3	CD.3
FC.4	CD.4

แปลนไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
 1:100
 (แบบแปลนแก้ไข)


มาตรฐานการติดตั้งถังดับเพลิง




ถังดับเพลิงแบบฉีดน้ำ
(FLUSH TANK FIRE EXTINGUISHER)




ถังดับเพลิงติดผนัง




ถังดับเพลิง




ถังดับเพลิง




ถังดับเพลิง



ถังดับเพลิง



ถังดับเพลิง



ถังดับเพลิง



PROJECT: บริษัท อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด 2 ชั้น อาคารพาณิชย์	
OWNER: บริษัท อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด 2 ชั้น อาคารพาณิชย์	
SITE LOCATION: ถนนสุขุมวิท ซอย 111 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
DRAWING BY: อภิชาติ อภิชาติ	
STRUCTURAL ENGINEER: อภิชาติ อภิชาติ	
ELECTRICAL: อภิชาติ อภิชาติ	
RECHECK BY: อภิชาติ อภิชาติ	
APPROVED BY: อภิชาติ อภิชาติ	
DRAWING TITLE: มาตรฐานการติดตั้งถังดับเพลิง	
SCALE	N.T.S.
DATE	
DRAWING NO.	SN-02
TOTAL DRAWING	



PROJUBCT

บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด
122 & 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 101

OWNER

บริษัท อี.บี.ซี. จำกัด
122 & 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 101

SITE LOCATION

ศูนย์การค้าอิมเมจิโอ 200 หมู่ 6 ตำบลบางนา อําเภอบางนา จังหวัดชลบุรี

DRAWING BY:

สุวิภา สุทธิ
55/1 15 ถนนสุขุมวิท อําเภอ & กรุงเทพฯ

STRUCTURAL ENGINEER

สุวิภา สุทธิ
55/1 15 ถนนสุขุมวิท อําเภอ & กรุงเทพฯ

ELECTRICAL

RECHECK BY:

บุญญ ทรัพย์

APPROVED BY:

อรรถ ทรัพย์

DRAWING TITLE:

รายละเอียดสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

SCALE

1:50

DATE


DRAWING NO.

SN-03

TOTAL DRAWING

หมายเหตุ

SYMBOLS	SANITARY SCHEDULE
1	WALL HUNG LAVATORY อ่างล้างหน้าแขวนผนัง
2	Lavatory faucet (Mixed Valve) ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า
3	Mirror กระจกเงาสำหรับอ่างล้างหน้า
4	Water Closer โถชักโครก
5	Paper holder ที่ใส่กระดาษชำระ
6	Hygienic Spray with Trigger Central Pressure สเปรย์ฆ่าเชื้อพร้อมหัวควบคุมความดัน
7	Shower head หัวฉีดน้ำสำหรับฝักบัว
7a	Drain Shower ฝักบัวอาบน้ำ
8	Scop holder ที่วางสบู่
9	Towel holder ราวแขวนผ้า
10	Floor Drain จุดระบายน้ำที่พื้น 0.2"
11	Shower pan รองพื้นฝักบัว
12	Grab bar (อ่างล้างหน้า)



แปลนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ I

1:50

ขยารูปตัดห้องน้ำ

1:50

รายการแก้ไขงานสุขภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	ลำดับ	รายการ
1	- อ่างล้างหน้า	6	ฝักบัวชำระพร้อมหัวควบคุมความดัน
2	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	7	Drain Shower พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
3	- กระดาษชำระสำหรับอ่างล้างหน้า	8	ที่วางสบู่
4	- รั้วโครมชนิดนี้กราบ	9	ราวแขวนผ้า
5	- ที่ใส่กระดาษชำระ	10	จุดระบายน้ำที่พื้น 0.2"

หมายเหตุ : - อ่างอาบน้ำเดิมให้รื้อออก (ดูตำแหน่งตามแบบก่อสร้างเดิม)
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ (ดูตำแหน่งตามแบบก่อสร้างแก้ไขใหม่)

รายการสุขภัณฑ์ทั้งหมด ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ COTTO, TOTO, American Standard



PROJECT:

ปรับปรุงและแก้ไขระบบสุขาภิบาล
ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้
คณะ 2 ชั้นเรียน อาคาร 2 ชั้นเรียน

OWNER:

บริษัท อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
102 & 103 ชั้นเรียน อาคาร 2 ชั้นเรียน

SITE LOCATION:

ศูนย์การเรียนรู้ ชั้นเรียน
200 หมู่ 6 ตำบลไทรบุรี อำเภอไทรบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

DRAWING BY:

สุจิตา คุ้มคำ
SS/1 1/5 สถาปนิก ภายนอก & ศึกษ

STRUCTURAL ENGINEER:

สุจิตา คุ้มคำ
SS/1 1/5 สถาปนิก ภายนอก & ศึกษ

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

นพวิทย์ คุ้มคำ

APPROVED BY:

สุจิตา คุ้มคำ

DRAWING TITLE:

ขอเปลี่ยนแปลงห้องน้ำ 2

SCALE:


1:50

DATE:


DRAWING NO:

SN-04

TOTAL DRAWING:



ขยายรูปตัดห้องน้ำ
1:50



แปลนขยายห้องน้ำ 2
1:50

รายการแก้ไขงานสุขาภิบาล

ลำดับ	รายการ	ลำดับ	รายการ
1	-อ่างล้างหน้า	6	ฝ้าบัวชำระพร้อมวาล์วควบคุมความดัน
2	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	7	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
3	- กระเบื้องสำหรับอ่างล้างหน้า	8	ที่วางสบู่
4	- ชักโครกชนิดนั่งราบ	9	ราวจวนหน้า
5	- ที่ใส่กระดาษชำระ	10	จุดระบายน้ำทิ้งที่พื้น ๑2"

หมายเหตุ : - ติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ (ดูตำแหน่งตามแบบก่อสร้างแก้ไขใหม่)



PROJECT:

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา
จำนวน 2 คู่มือสำหรับอาคารพาณิชย์

OWNER:

บริษัท อีโคโนมิค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
102 ซ.สุขุมวิท ซอยงาม พหลโยธิน กม. 10

SITE LOCATION:

ศูนย์การค้าบริเวณถนนสุขุมวิท
200 หมู่ 6 แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น

DRAWING BY:

สุจิตา ฐิตินา
SS/1 MS สถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

STRUCTURAL ENGINEER:

สุจิตา ฐิตินา
SS/1 MS สถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ELECTRICAL:

RECHECK BY:

บุญญิ ศุภะพัชร

APPROVED BY:

สุจิตา ฐิตินา

DRAWING TITLE:

แปลนระบบไฟฟ้า

SCALE:


1:50

DATE:

DRAWING NO.:

SN-05

TOTAL DRAWING:



แปลนระบบไฟฟ้า
1:50

รายการแก้ไขห้องครัว

ลำดับ	รายการ
1	- ชุดครัวเดิม (เตาแก๊ส, ชุดครัวเดิมและขนถ่ายออกหมด)
2	- ผนังกระจกเบื้องเดิมรื้อออกทั้งหมด (กรุใหม่กระจกเบื้องเซรามิก 30x60cm. ▽ COTTO, DURAGRES, GELATO
3	- กระจกเบื้องพื้นเดิมรื้อออกทั้งหมด (ปูใหม่กระจกเบื้องเซรามิก 30x30cm. □ (COTTO, DURAGRES, GELATO
4	- ผนังข้างของเดิม(พว3)รื้อออกหมด
5	- ผนังข้างของเดิม(พว2)ให้โรงเจเดิมและเพิ่ม (พว2)อีก 1บาน (ตามแบบช่างห้องครัว)

หมายเหตุ : - ติดตั้งอุปกรณ์ครัวใหม่ (ชุดตำแหน่งตามแบบช่างครัว)



PROJECT:

การปรับปรุงโครงสร้างอาคาร
ชั้น 2 ของอาคารพาณิชย์

OWNER:

บริษัท อาริยาพัฒนา จำกัด
102 & 104 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามยุค
เขตเมือง กรุงเทพมหานคร

SITE LOCATION

ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดี
200 หมู่ 6 แขวงวิภาวดี เขตเมือง
กรุงเทพมหานคร

DRAWING BY:

สุวิภา วัชรวิภา
SA/ 215 กรุงเทพมหานคร 10150 & 10150

STRUCTURAL ENGINEER

สุวิภา วัชรวิภา
SA/ 215 กรุงเทพมหานคร 10150 & 10150

ELECTRICAL

CHECK BY:

นพคุณ คุปต์วิภา

APPROVED BY:

สุวิภา วัชรวิภา

DRAWING TITLE:

แปลนประปาอาคารพาณิชย์


SCALE

1:125

DATE

DRAWING NO. SN-06

TOTAL DRAWING



แปลนประปา.ตจขกภค
1:125
(น.ค.ค.ค.ค.)

หมายเหตุ :
 - ท่อประปาที่ใช้และน้ำเปลี่ยนจากท่อเหล็กเป็นท่อ PVC สำหรับ Glass 13.5
 - ท่อน้ำทิ้ง ของเดิม PVC เปลี่ยนเป็น PVC สำหรับ Glass 8.5

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างปรับปรุงบ้านพักกะรณ จำนวน ๑๐ ยูนิต (๓๐๑ - ๓๑๐)
และบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๒ ยูนิต (A๐๑, A๐๓)

บทนิยาม

ในเอกสารข้อกำหนดรายละเอียดงานฉบับนี้

“ผู้ว่าจ้าง”	หมายถึง	บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
“ผู้รับจ้าง”	หมายถึง	ผู้รับจ้างปรับปรุงบ้านพักกะรณ จำนวน ๑๐ ยูนิต (๓๐๑ - ๓๑๐) และบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๒ ยูนิต (A๐๑ , A๐๓) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร่างขอบเขตงานนี้

๑. ความเป็นมา

บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้ดำเนินการสร้างบ้านพักพนักงาน บ้านพักรับรอง และอาคารสโมสร-ศูนย์กีฬา ที่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต (ศภ.บก ๑.) เพื่อเป็นสวัสดิการและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ศภ.บก ๑. และได้ให้พนักงานเข้าพักอาศัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ปัจจุบันสภาพอาคารมีความเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน ทั้งนี้ ศภ.บก ๑. ได้ดำเนินการปรับปรุงภายในบ้านพักแล้วเสร็จจำนวน ๔ อาคารประกอบด้วย บ้านพักพนักงานในยาง , บ้านพักพนักงานในทอน , บ้านพักรับรองราไว้อยู่ และบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๒ ยูนิต (A๐๒ , A๐๔) ปัจจุบัน ศภ.บก ๑. มีโครงการที่ต้องปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบด้วย งานปรับปรุงบ้านพักพนักงานกะรณ จำนวน ๑๐ ยูนิต (๓๐๑ - ๓๑๐) และบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๒ ยูนิต (A๐๑ , A๐๓) โดยที่โครงสร้างของอาคารยังมีความแข็งแรงสามารถใช้งานได้ต่อไป แต่สภาพภายในบ้านพักชำรุดทรุดโทรม จึงขอดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้พนักงานพักอาศัยต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจ้างปรับปรุงบ้านพักกะรณ จำนวน ๑๐ ยูนิต (๓๐๑ - ๓๑๐) และบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๒ ยูนิต (A๐๑ , A๐๓) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร่างขอบเขตงานนี้

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุในแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างหรือปรับปรุงที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงาน บวท. เป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล

๒/เป็นหุ่นส่วน...

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชน หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ บวท. เชื้อถือ

๔. รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง

ตามเอกสารแนบ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันที่ส่งมอบพื้นที่

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงบ้านพักภรรยา จำนวน ๑๐ ยูนิต (๓๐๑ - ๓๑๐) และบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๒ ยูนิต (A๐๑ , A๐๓) ประกอบด้วย งบดำเนินการ จำนวนเงิน ๙,๔๑๕,๓๓๐.- บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) และงบลงทุน จำนวนเงิน ๘๓๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆจำนวน ๔ งวดงาน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ จ่ายจำนวน ๒๐ % ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

-งานปรับปรุงบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๑ ยูนิต (A๐๓) ประกอบด้วยงานรื้อถอนวัสดุเดิมประกอบด้วย พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นและผนังกระเบื้องเซรามิค พื้นกระเบื้องดินเผา พื้นทรายล้าง ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ บานประตูห้องนอน ห้องเก็บของ ห้องน้ำ ห้องครัว หน้าต่างกระจกบานเกล็ดในห้องครัว สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ท่อและสายไฟฟ้า พัฒลมระบายอากาศ เตียนนอน กล่องไม้ซ่อนผ้าผ้าม่าน โถสุขภัณฑ์
๓/อ่างอาบน้ำ...

อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า กระจกเงา กล่องไม้ซ่อนหลอดไฟฟ้า งานรื้อถอนชุดตู้ลอยซิงค์ล้างจาน และตู้วางเตาไฟฟ้า
เตาไฟฟ้า เครื่องดูดควัน ในห้องครัว งานรื้อถอนท่อน้ำประปา ท่อน้ำทิ้งภายในห้องน้ำห้องครัว

-งานติดตั้งท่อน้ำประปา ท่อน้ำทิ้ง ชุดฝักบัวอาบน้ำ ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ งานผ่าผนัง
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องครัว งานผ่าผนังติดตั้งหน้าต่าง W2 ในห้องครัว งานเดินท่อพีวีซีร้อยสายไฟฟ้า
ตามตำแหน่งสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายอากาศทีวี สายเมนเครื่องปรับอากาศ ตาม
ตำแหน่งที่ระบุในแบบ งานปรับระดับเทพูนทรายผสมน้ำยากันซึมพื้นในห้องน้ำและระเบียง งานปรับระดับเทพูน
ทรายขัดมันพื้นภายในห้องนอน ห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องรับแขก ห้องทานอาหาร งานติดตั้งโครงเคร่าและแผ่น
ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ งานฝ้าหลุมกล่องซ่อนม่าน (ขนาดตามแบบ)


-งานปรับปรุงบ้านพักกะรอนจำนวน ๑๐ ยูนิต (๓๐๑ - ๓๑๐) ประกอบด้วยงานสร้างที่เก็บสิ่งของ
เครื่องใช้พนักงานชั่วคราว ในระหว่างที่ทำการปรับปรุงบ้านพัก งานขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ของพนักงานที่ไม่ใช้งาน
ไปเก็บในที่เก็บของชั่วคราว งานขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ของพนักงานที่ใช้งานไปไว้บ้านพักที่ ศูนย์ควบคุมการบิน
ภูเก็ต จัดให้พนักงานพักอาศัยในระหว่างทำการปรับปรุงบ้านพัก งานรื้อถอนวัสดุเดิมประกอบด้วย พื้นไม้ปาร์เก้
พื้นและผนังกระเบื้องเซรามิค พื้นกระเบื้องดินเผา พื้นทรายล้าง ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ บานประตู
ห้องนอน ห้องเก็บของ ห้องน้ำ ห้องครัว กระจกบานเกล็ดและอุปกรณ์หน้าต่างห้องครัวและห้องน้ำ สวิตช์และเต้ารับ
ไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ท่อและสายไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ โต๊ะทานอาหารและเก้าอี้ โต๊ะวางทีวี
ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน โซฟา เตาแก๊ส ซิงค์ล้างจาน โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้าและเคาน์เตอร์ กระจกเงา อุปกรณ์สุขภัณฑ์
ทั้งหมดงานรื้อถอนชุดตู้ลอยและตู้วางเตาแก๊ส เครื่องดูดควัน ในห้องครัว

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้ว
เสร็จภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒ จ่ายจำนวน ๒๕ % ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
-งานปรับปรุงบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๑ ยูนิต (A๐๓) ประกอบด้วยงานปูพื้นไม้ไวนิล
ระบบ Click Lock ภายในห้องรับแขก ห้องนอน ห้องเก็บของ ห้องครัว งานปูกระเบื้องเซรามิคพื้นห้องน้ำ และพื้น
ระเบียง งานปูกระเบื้องเซรามิคผนังห้องน้ำ ห้องครัว งานเก็บไปวรอยร้าวผนัง เก็บงานฉาบปูนแนวแก้ไขเพิ่มเติม
บล็อกไฟฟ้า งานขัดกระดาษทรายทาสีรองพื้นผนังปูนเก่า งานติดตั้ง Built In ชุดเคาน์เตอร์ และตู้ลอย วัสดุไม้
สังเคราะห์ ติดตั้งซิงค์ล้างจาน เตาไฟฟ้า และเครื่องดูดควัน ในห้องครัว งานติดตั้งอ่างล้างหน้า งานติดตั้ง TOP
หินแกรนิตบนเคาน์เตอร์ในห้องน้ำ และห้องครัว

-งานติดตั้งบานประตูภายใน งานเปลี่ยนลูกบิดกระจกและอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง งานเปลี่ยน
มุ้งลวด งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า สวิตช์และเต้ารับ ดวงโคมไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ
อุปกรณ์ งานติดตั้งประตูกระจก TEMPER GLASS 10 mm. กันบริเวณที่อาบน้ำในห้องน้ำ งานติดตั้งกระจกเงา
และกล่องไม้ซ่อนดวงโคมไฟฟ้าเหนือเคาน์เตอร์ห้องน้ำ งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องครัวและห้องรับแขก

๔/งานทาสี...



-งานทาสีผนังและฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเพดานระเบียง ทาสีบานประตูหน้าต่าง เก็บงานทาสีผนังภายนอกบริเวณติดตั้งหน้าต่างW2ใหม่ เก็บงานทาสีผนังภายนอกบริเวณติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องครัว เก็บงานทาสีผนังภายนอกและสีทาระเบียงเหล็กบริเวณระเบียงห้องรับแขกและระเบียงห้องนอน งานทำสีชุดเฟอร์นิเจอร์และเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ประกอบด้วยโต๊ะข้างเตียง โต๊ะข้างโซฟา โต๊ะกลาง ชุดตู้เสื้อผ้า และโต๊ะเครื่องแป้งBuilt In ชุดตู้โชว์ Built In โต๊ะและเก้าอี้ทานอาหาร ตู้วางทีวี งานเปลี่ยนฟองน้ำและหนังหุ้มโซฟา ๓ ที่นั่ง โซฟา ๒ ที่นั่ง สตุล งานจัดหาโต๊ะทานอาหารรวมเก้าอี้ทานอาหาร ๖ ตัว เตียงนอนไม้จริงขนาด ๖ ฟุต เตียงนอนไม้จริงขนาด ๕ ฟุต โต๊ะทำงานและเก้าอี้พนักงานพิมพ์ งานติดตั้งผ้าปูม่านประตูหน้าต่าง งานเก็บความเรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน


-งานปรับปรุงบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๑ ยูนิต (A๐๑) งานรื้อถอนวัสดุเดิมในห้องครัว ประกอบด้วย พื้นและผนังกระเบื้องเซรามิก ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หน้าต่างกระจกบานเกล็ด สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ท่อและสายไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ ชุดตู้ลอยซิงค์ล้างจาน และตู้วางเตาไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องดูดควัน ท่อน้ำประปา ท่อน้ำทิ้ง งานปรับปรุงในห้องครัวประกอบด้วยงานฝ้าผนังติดตั้งพัดลมระบายอากาศและหน้าต่าง W2 งานเดินท่อพีวีซีร้อยสายไฟฟ้าตามตำแหน่งสวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า งานติดตั้งท่อน้ำประปาที่น้ำทิ้ง ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ งานปูกระเบื้องผนังเซรามิก งานปรับระดับเทพูนทรายขัดมันพื้น งานเดินท่อพีวีซีร้อยสายไฟฟ้าตามตำแหน่งสวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า งานติดตั้งโครงเคร่าและแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ งานติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ ดวงโคมไฟฟ้า งานปูพื้นไม้ไวนิลระบบ Click Lock งานติดตั้ง Built In ชุดเคาน์เตอร์ และตู้ลอย วัสดุไม้สังเคราะห์ ติดตั้งซิงค์ล้างจาน เตาไฟฟ้า และเครื่องดูดควัน งานติดตั้ง TOP หินแกรนิตบนเคาน์เตอร์ ภายในห้องครัว

-งานปรับปรุงพื้นระเบียงประกอบด้วยงานรื้อถอนพื้นกระเบื้องดินเผา พื้นทรายล้าง งานปรับระดับเทพูนทรายผสมน้ำยากันซึมพื้นระเบียง และงานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก

-งานปรับปรุงภายในห้องพักประกอบด้วยงานรื้อถอนบานประตูเดิม งานติดตั้งบานประตูภายใน งานเปลี่ยนลูกฟูกกระจกและอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง งานเปลี่ยนมุ้งลวด งานทาสีฝ้าเพดานห้องครัว ฝ้าเพดานระเบียง งานทาสีบานประตูหน้าต่าง เก็บงานทาสีผนังภายนอกบริเวณติดตั้งหน้าต่างW2ใหม่ เก็บงานทาสีผนังภายนอกบริเวณติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องครัว เก็บงานทาสีผนังภายนอกและสีทาระเบียงเหล็กบริเวณระเบียงห้องรับแขกและระเบียงห้องนอน งานจัดหาโต๊ะทานอาหารรวมเก้าอี้ทานอาหาร ๖ ตัว จัดหาชุดรับแขก ประกอบด้วย โซฟายาว ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว , ขนาด ๑ ที่นั่งจำนวน ๒ ตัว และโต๊ะกลาง ๑ ตัว โครงสร้างทำจากไม้ เบาะและพนักงานพิมพ์หนังด้วยหนังแท้อย่างดี โต๊ะทำงานและเก้าอี้พนักงานพิมพ์ งานเก็บความเรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน

-งานปรับปรุงบ้านพักกรณีจำนวน ๑๐ ยูนิต (๓๐๑-๓๑๐) ประกอบด้วยงานเดินท่อพีวีซีร้อยสายไฟฟ้าตามตำแหน่งสวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายอากาศทีวี สายเมนเครื่องปรับอากาศ

๕/ตามตำแหน่ง...



ตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ งานปรับระดับเทพูนทรายผสมน้ำยากันซึมพื้นในท้องน้ำ งานติดตั้งวงกบประตูทางเข้า งานติดตั้งโครงเคร่าและแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบภายในอาคารแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่


งวดที่ ๓ จ่ายจำนวน ๒๕ % ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
-งานปรับปรุงบ้านพักกระนจำนวน ๑๐ ยูนิต (๓๐๑ - ๓๑๐) ประกอบด้วยงานปรับระดับพื้นภายใน ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องเก็บของ งานทดสอบการรั่วซึมของท่อน้ำประปาทุกห้อง งานเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งภายในห้องน้ำ-ห้องครัว ห้องบี ๓๐๕ - ๓๑๐ งานหล่อเคาน์เตอร์ คสล. ในห้องน้ำ งานปูกระเบื้องเซรามิกผนังและพื้น ภายในห้องน้ำ และห้องครัว งานปูกระเบื้องเซรามิกพื้นระเบียง งานเก็บไขว้รอยร้าวผนัง ฉาบปูนผนังประตูทางเข้า งานฉาบปูนเพิ่มตำแหน่งสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า งานขัดกระดาษทราย ทาสีรองพื้นผนังปูนเก่า งานติดตั้งบานประตูวัสดุไม้สังเคราะห์ใต้เคาน์เตอร์ห้องน้ำ งานติดตั้งชุดตู้ลอยและตู้วางเตาแก๊ส ในห้องครัว (ใช้ของเดิมทำความสะอาดก่อนติดตั้ง) งานติดตั้งซิงค์อ่างล้างจาน ถังดักไขมัน เต้าแก๊ส ถังแก๊ส ในห้องครัว งานติดตั้งอ่างล้างหน้า งานติดตั้ง TOP หินแกรนิตบนเคาน์เตอร์ในห้องน้ำและห้องครัว

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔ จ่ายจำนวน ๓๐ % ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
-งานปรับปรุงบ้านพักกระนจำนวน ๑๐ ยูนิต (๓๐๑ - ๓๑๐) ประกอบด้วยงานติดตั้งฝ้าเพดานระเบียงภายนอก งานติดตั้งบานประตูภายใน งานเปลี่ยนลูกฟูกกระจกประตูหน้าต่าง งานเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง งานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าต่าง งานติดตั้งบัวพื้นไม้เทียม งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า สวิตช์และเต้ารับดวงโคมไฟฟ้าภายในภายนอกอาคาร งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ งานติดตั้งประตูบานเลื่อนกระจก TEMPER GLASS หนา 6 mm. ขนาด 2.00x1.90 m. กั้นบริเวณที่อาบน้ำในห้องน้ำ งานติดตั้งกระจกเงาและกล่องไม้ซ่อนดวงโคมไฟฟ้าเหนือเคาน์เตอร์ห้องน้ำ งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศห้องน้ำและห้องครัว งานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นของพนักงานตามตำแหน่งติดตั้งที่ระบุในแบบแปลน งานติดตั้งพื้นไม้สังเคราะห์ปิดทับกระเบาะปลุกต้นไม้บริเวณด้านหน้าห้องพัก ทำที่นั่งพักผ่อน

-งานทาสีผนังภายใน ทาสีบัวพื้น ฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเพดานระเบียงภายนอก ทาสีวงกบและบานประตูหน้าต่างภายในภายนอก ทาสีผนังภายนอกบริเวณติดตั้งประตูทางเข้าใหม่ ทาสีผนังภายนอกบริเวณที่นั่งพักผ่อน ทาสีผนังภายนอกบริเวณติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ ทาสีระเบียงเหล็กห้องรับแขกและห้องนอนใหญ่ งานทาสีโต๊ะหัวเตียง และเปลี่ยนอุปกรณ์รางลิ้นชักและมือจับใหม่ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศของพนักงานตามตำแหน่งติดตั้งที่ระบุในแบบแปลน งานประกอบและติดตั้งโซฟาหุ้มหนังเทียม ๓ ที่นั่ง ตู้วางทีวี โต๊ะวางโทรศัพท์ โต๊ะทานอาหารพร้อมเก้าอี้มีพนักพิง ๖ ตัว เตียงนอนไม้จริงขนาด ๖ ฟุต ตู้เสื้อผ้า ๓ บาน งานขนย้ายสิ่งของ

๖/เครื่องใช้...



เครื่องใช้ของพนักงานในท้องเก็บของชั่วคราว และบ้านพักที่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดให้พนักงานพักในระหว่าง
ทำการปรับปรุงบ้านพัก ส่งคืนให้พนักงานตามที่พักอาศัยอยู่เดิม งานรื้อถอนที่เก็บทรัพย์สินพนักงานชั่วคราว
งานเก็บความเรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดแล้ว
เสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของมูลค่างานจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือ
เสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย
นั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๑๑. แผนการใช้พัสดุและเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุและเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้ผู้ว่าจ้างภายใน
๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑๒. แผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจัดทำ
แผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ

๐๗ * 

รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
จ้างปรับปรุงบ้านพักกระรอน จำนวน ๑๐ ยูนิต (๓๐๑ - ๓๑๐)
และบ้านพักรับรองพรหมเทพ จำนวน ๒ ยูนิต (A๐๑, A๐๓)

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

๑.๑ คำนิยาม

“สถาปนิก” หมายถึง สถาปนิกผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓

“วิศวกร” หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑

๑.๒ แนวปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ด้านการเตรียมงานและการดูสถานที่

(๑) ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารูปแบบและรายการให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีสิ่งใดที่สงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อนที่จะลงมือทำงาน

(๒) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทำการซ่อมแซม หรือชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสาธารณูปโภคส่วนบุคคลหรือส่วนสาธารณะใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้าง

๑.๒.๒ ด้านแบบรูป รายการวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง

(๑) ก่อนลงมือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารูปแบบและรายการให้เข้าใจแบบรูป รายการและวิธีการก่อสร้าง ของแบบให้ตีเสียก่อน โดยให้เขียน shop drawing แสดงความสัมพันธ์ ของแบบ วิศวกรรมและแบบสถาปัตยกรรม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบระยะต่างๆ ของอาคาร

(๒) หากปรากฏว่าแบบรูปรายการไม่ชัดเจน หรือแบบด้านวิศวกรรมบางส่วนซึ่งไม่สามารถเห็นได้จากแบบด้านสถาปัตยกรรม หรือขณะทำการก่อสร้างแบบรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม-วิศวกรรมไม่ชัดเจน แต่จำเป็นต้องมีในตัวอาคาร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้กำหนด โดยยึดหลักความมั่นคงแข็งแรงและวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งการเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญที่กำหนดในสัญญาจ้าง

(๓) ในกรณีที่แบบรูปกับรายการขัดแย้งกัน หรือแบบรูปกับแบบรูปขัดแย้งกัน หรือรายการกับรายการขัดแย้งกัน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงกับแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(๔) การใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่าตามที่ระบุไว้ในรายการ หากมีเหตุผลความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือขอเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง โดยผ่านคณะกรรมการตรวจรับ

๒/พัสดุ...

พัสดุพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนเวลาอันสมควรเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่าแล้วจึงจะใช้ได้ ห้ามใช้วัสดุอุปกรณ์ซึ่งยังมิได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อนโดยเด็ดขาด ระยะเวลาที่เสียไปในการขอเทียบเท่าตามระยะเวลาปกติ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขยายเวลา สดหรือคงค่าปรับไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(๕) การก่อสร้างให้ปฏิบัติตามแบบรูปและรายการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างที่เกี่ยวกับความมั่นคง แข็งแรง หรือเทคนิคเฉพาะอย่างในกรณีที่มีความจำเป็น โดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการต้องผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมีวิศวกรให้ความเห็นและรับรองก่อนที่จะให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาต่อไป สำหรับการคำนวณเงินในส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

(๖) ข้อความในแบบรูปรายการใดที่อ้างถึง รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างให้หมายถึง รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง

๑.๒.๓ ด้านดำเนินการก่อสร้าง

(๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีและมีความชำนาญในงานแต่ละประเภทมาทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการและให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในขณะที่ทำการก่อสร้างหรือหลังจากงานก่อสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเสร็จ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ผิดจากรายการ หรือใช้ช่างฝีมือที่ไม่ได้มาตรฐานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิสิทธิสั่งให้แก้ไขงานได้ หรือเสนอให้ผู้ว่าจ้างสั่งแก้ไขแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างจะคัดค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้


(๒) วัสดุที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และมีคุณภาพดีถูกต้องตามแบบรูปและรายการ วัสดุทุกชนิดที่จะใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งเอกสารประกอบตามที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูรับรองว่าถูกต้องเสียก่อน จึงจะทำการก่อสร้าง หรือติดตั้ง หรือสั่งซื้อได้

(๓) การติดตั้งวัสดุหรือการก่อสร้าง นอกจากจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีแล้ว จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตวัสดุที่นำมาใช้ด้วย

(๔) อุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต ค้ำยัน นั่งร้าน วัสดุที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต เป็นต้น จะต้องใช้ชนิดที่มีคุณภาพและใช้งานได้ดี ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้ทันเวลา และมีจำนวนเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของงานก่อสร้าง

(๕) วัสดุก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้างต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้าง และต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดีมิให้เกิดความเสียหายขึ้น สิ่งใดที่เสียหาย หรือมีคุณภาพไม่ดี หรือไม่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ให้นำออกไปจากบริเวณก่อสร้างทันที ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำเข้ามา

๓/ในบริเวณ...



ในบริเวณก่อสร้างอีก มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญา

(๖) ในขณะก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องให้ผู้รับจ้างเขียนแบบ shop drawing อาทิ ผังฐานรากเสาเทียบกับแบบสถาปัตยกรรม การวางแนวคาน-พื้น การวางแนวท่อน้ำประปา ฯลฯ เพื่อทำการตรวจสอบก่อนลงมือทำงาน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบแล้ว อาจมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง แล้วผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียดแต่อย่างใด

๑.๒.๔ ด้านควบคุมงาน-การตรวจสอบและการป้องกันอันตราย

(๑) ถ้าผู้รับจ้างประสงค์จะทำการปลูกสร้างสำนักงานโรงงานหรือที่พักคนงานชั่วคราวในบริเวณที่ก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของสถานที่เสียก่อนส่วนที่พักคนงานจะต้องสร้างที่พัก ที่ปรุงอาหาร ส้วม ห้องน้ำให้มีมิติชิดและถูกสุขลักษณะ วัสดุที่ใช้สร้างต้องไม่ติดไฟง่าย ไม่สกปรก หรือรกรุงรัง คนงานที่อาศัยจะอยู่ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และต้องอยู่ในบริเวณที่ได้กำหนดเท่านั้น

(๒) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายต่อคนงาน ผู้ควบคุมงานโดยจัดให้มีหมวกนิรภัย หรือถุงมือ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมกับงานนั้นๆ รวมถึงจัดให้มีเครื่องดับเพลิงประจำสำนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

๓) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำรั้วป้องกันแนวเขตก่อสร้าง หรือตาข่ายป้องกันเศษวัสดุตกลงไม่ให้กระทบต่ออาคารข้างเคียง และจัดทำนั่งร้านที่มั่นคงแข็งแรงให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

๔) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรควบคุมงานประจำระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยแจ้งชื่อวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

๕) ในกรณีที่งานก่อสร้างมีค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ผู้รับจ้างจะต้องทำแผ่นป้ายมีข้อความตามกำหนดในเอกสารแนบท้ายรายการ โดยติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างให้บุคคลทั่วไปมองเห็นอย่างเด่นชัด

๑.๒.๕ ด้านการส่งมอบงาน

(๑) ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดอาคารทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยครบทั้งหมด เช่น การทำความสะอาดกระจก สุขภัณฑ์ พื้น หรือผนังที่เปื้อนเป็นต้น หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ถูกต้องก่อน และผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๔/(๒)การตกแต่ง...



(๒) การตกแต่งบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย หรือตามที
แบบรูปได้กำหนดไว้ เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ขยะ เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงงาน ที่พักคนงาน และส้วม
ชั่วคราว เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายออกไปจากบริเวณก่อสร้างก่อนวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย

(๓) เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา คู่มือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใบเสร็จ
หรือใบมัดจำมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา เอกสารรับประกัน วัสดุอุปกรณ์ ระหว่างผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น
ต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

(๔) กฎแ่งต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายแจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกับ
แม่กุญแจทุกตัวและทุกชนิด โดยส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

๒. การควบคุมงาน

ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง
โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

๒.๑ ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างได้กระทำงานไปถึงตอนใด เมื่อใด หรือขัดข้องเพราะเหตุใดให้
บันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน

๒.๒ ตรวจ และควบคุมการใช้วัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญาจ้าง

๒.๓ ตรวจ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามหลักวิชา

๒.๔ ประสานงานกับสถาปนิกวิศวกร และผู้ออกแบบรายการ

๒.๕ จัดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เหตุการณ์แวดล้อม ความก้าวหน้า และอุปสรรคต่าง ๆ ทุกวัน
แล้วจัดทำเป็นรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์


๓. การตรวจรับพัสดุ

ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

๓.๑ พิจารณาข้อเท็จจริงตามรายงานของผู้ควบคุมงาน และตรวจสภาพของเนื้องานตามควรแก่กรณี

๓.๒ ตรวจ และควบคุมการจ้างให้ดำเนินไปตามข้อกำหนดในสัญญา รูปแบบและรายการ ถ้าเห็นว่า
ผู้รับจ้างปฏิบัติการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และผิดหลักวิชา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และหลักวิชาได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่ยอม
ปฏิบัติตาม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นว่าหากปล่อยให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป จะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้หยุดการทำงาน
นั้นไว้ทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของงานก็ได้ แล้วให้รายงานต่อผู้ว่าจ้างโดยด่วน อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงรายการ

๕/ในสัญญา...



ในสัญญาภายหลังที่ประมูลเสร็จแล้วจะต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี คือ ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายหลังที่ประมูลเสร็จแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยต้องไม่ทำให้ บวท. เสียประโยชน์

๓.๓ เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จตามขั้นตอนของสัญญา ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบันทึกแสดงผลของงาน พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่างานนั้นถูกต้อง หรือผิดสัญญาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจจ่ายเงินค่าจ้าง

๓.๔ ในกรณีที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำหน้าที่ควบคุมงานตามข้อ ๒ ด้วย

๔. งานคอนกรีต

๔.๑ วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต

(๑) ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเก็บจะต้องเก็บไว้ในโรงเก็บที่ป้องกันความชื้น ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้นหรือแข็งตัวเป็นก้อนโดยเด็ดขาด

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตสำหรับโครงสร้างทั่วไปให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง หากต้องการถอดแบบเร็วขึ้นให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสาม


กรณีอาคารที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลโดยตรง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด (ยกเว้นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและพื้นคอนกรีตอัดแรง) ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดทนคลอไรด์ (Chloride Resistance Cement)

(๒) ทราย ให้ใช้ทรายน้ำจืดธรรมชาติลักษณะเป็นแฉะ เม็ดแกร่ง ไม่มีด่าง กรวด หรือเกล็ดเจือปนปราศจากฝุ่น ผง ดิน เปลือกหอย อินทรีย์สาร และอื่นๆ ทรายสำหรับผสมคอนกรีตใช้ขนาด ๑.๕-๓.๐ มม. หากมีวัสดุอื่นปนอยู่ ก่อนใช้ให้ร่อนผ่านตะแกรง ทรายสำหรับผสมปูนฉาบ ให้ใช้ทรายละเอียด เม็ดเล็กขนาด ๐.๐๕-๑.๕ มม. การเก็บทรายต้องเก็บกองไว้บนที่สะอาดเป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งสกปรกหรือมีน้ำโสโครกไหลผ่าน ถ้ากองไว้บนดินต้องเก็บกวาดบริเวณให้เรียบร้อย ห้ามใช้ทรายนบริเวณผิวดิน

(๓) หินผสมคอนกรีต ใช้หินที่มีความแกร่งทั่วไป ต้องสะอาดปราศจากดิน ฝุ่น หรือผงปูน ขนาดที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้ขนาดที่เล็กที่สุดไม่ต่ำกว่า ๑.๕-๒.๕ ซม. ขนาดโตที่สุดไม่เกิน ๕ ซม. หินเบอร์หนึ่ง ขนาด ๒-๒.๕ ซม. หินเบอร์สอง ขนาด ๒.๕-๕ ซม. เว้นแต่แบบรูปรายการได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากมีสิ่งปนเปื้อนเมื่อจะใช้ต้องล้างให้สะอาดเสียก่อน การกองหินต้องแยกกองออกเป็นขนาดๆ ไม่ปนกัน ท้องที่ใดไม่มีหินอนุญาตให้ใช้กวาดแทนได้ ขนาดที่ใช้เช่นเดียวกับหิน

(๔) น้ำผสมคอนกรีต ให้ใช้น้ำสะอาดไม่มีตะกอนหรือวัตถุเจือปนเหมาะที่จะใช้ผสมคอนกรีต และถ้าที่ใดมีน้ำประปา ก็ให้ใช้น้ำประปาทั้งหมด

๖/(๕) น้ำยา...



(๕) นํ้ายาผสมคอนกรีต เช่น นํ้ายากันซึม นํ้ายาเพิ่มกำลังคอนกรีต เป็นต้น หากจำเป็นต้องใช้ หรือแบบรูปกำหนดไว้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตนํ้ายานั้นๆ โดยเคร่งครัด

๔.๒ คอนกรีตผสมในที่

(๑) เครื่องผสม ให้ใช้เครื่องแบบถ่มนํ้าด้วยเครื่องกลหรือไฟฟ้า

(๒) วัสดุผสม ซีเมนต์ ทราย หิน และนํ้า ต้องได้ขนาด ปริมาณ และคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑

(๓) อัตราส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้ส่วนผสมตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ หากมิได้ กำหนดไว้ให้ใช้ส่วนผสมดังนี้

(ก) งานคอนกรีตที่ใช้หิน ให้ใช้อัตราส่วนผสมโดยปริมาตรดังนี้

กรณีใช้หินเบอร์หนึ่ง ให้ใช้อัตราส่วนผสม

= ซีเมนต์ ๑ ส่วน : ทราย ๒ ส่วน : หิน ๓ ส่วน

กรณีใช้หินเบอร์สอง ให้ใช้อัตราส่วนผสม

= ซีเมนต์ ๑ ส่วน : ทราย ๒ ส่วน : หิน ๔ ส่วน

หรืออัตราส่วนผสมคอนกรีต วิศวกรอาจจะกำหนดให้ตามความเหมาะสมของ โครงสร้างอาคาร เช่น ส่วนของคิรับตั้ง คิรับนอน หรือโครงสร้างที่มีเหล็กเสริมหนาแน่น เป็นต้น

(ข) งานคอนกรีตที่ใช้กรวด ให้ใช้อัตราส่วนผสมโดยปริมาตรดังนี้

ซีเมนต์ ๑ ส่วน : ทราย ๒ ส่วน : กรวด ๓ ส่วน ขนาดของกรวดให้มีขนาด ๑.๕-๔ ซม.

คละกัน

(๔) การตวงส่วนผสมคอนกรีต

(ก) ซีเมนต์ให้ใช้ผสมที่ละถุง ถ้าใช้ซีเมนต์ผงให้ตวงด้วยกระเบตวง

(ข) หินและทรายให้ทำกระเบตวงโดยทำกระเบตวงให้มีปริมาตรที่จะใส่ปูนซีเมนต์ ได้ ๑ ถุงพอดี ห้ามตวงซีเมนต์ ทราย หินด้วยวิธีการอื่นๆ

(ค) นํ้าที่ใช้ผสมให้ใช้อัตราส่วนนํ้าต่อซีเมนต์ ประมาณ ๒๐-๒๕ ลิตร ต่อปูนซีเมนต์ ๑ ถุง หากขึ้นไปให้ลดส่วนผสมคอนกรีตด้วยการลดหินจากส่วนผสม ๑ : ๒ : ๔ เป็นส่วนผสม ๑ : ๒ : ๓ คอนกรีตผสมด้วยกรวดจากส่วนผสม ๑ : ๒ : ๓ เป็นส่วนผสม ๑ : ๑.๕ : ๓ เมื่อผสมคอนกรีตเสร็จแล้ว ห้ามเติมนํ้าลงไปอีก ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความชื้นเหลือที่พอเหมาะกับการใช้งาน การใช้นํ้ามากเกินไปจะทำให้ ส่วนผสมแตกตัว ซึ่งจะไม่นอนุญาตให้ใช้เทคอนกรีต

(ง) กรณีใช้เครื่องมือชนิดอื่น ให้ใช้อัตราส่วนผสมอย่างเดียวกัน

๔.๓ คอนกรีตผสมเสร็จ ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

(๑) ถ้าในแบบรูปไม่ได้กำหนดความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตไว้ ให้ใช้ความต้านทานอัด

๗/ประลัย...

ประลัยของคอนกรีตเมื่ออายุ ๒๘ วัน จะต้องได้ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์) หรือ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก) หรือตาม มอก. ๒๑๓-๒๕๒๐ ชั้นคุณภาพ C ๒๕/๒๐ หากความต้านแรงอัดประลัยของคอนกรีตแตกต่างไปจาก (๑) ให้ถือตาม (๑) เป็นเกณฑ์ในการดำเนินการ

(๒) คอนกรีตผสมเสร็จ ให้ใช้คอนกรีตที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความต้านแรงอัดประลัยของคอนกรีตไม่น้อยกว่าในข้อ (๑) และกรณีสถานที่ก่อสร้างอยู่ไกลเกินไป โดยระยะการขนส่งต้องใช้เวลาเกิน ๖๐ นาที ก็ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่หน่วยผสมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ก่อสร้างได้ ทั้งนี้จะต้องให้วิศวกรประจำบริษัทผู้ผลิตออกหนังสือรับรองการผสมว่าถูกต้องตามข้อกำหนด

(๓) ให้บริษัทผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจัดทำแท่งคอนกรีตสำหรับทดสอบอย่างเหมาะสมตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรจะกำหนดให้ตามมาตรฐานการทดสอบ ผลทดสอบต้องเป็นไปตามข้อกำหนด (๑) และมอบผลทดสอบให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(๔) กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถใช้คอนกรีตผสมเสร็จได้ เนื่องจากห่างไกลจากแหล่งผลิต อนุญาตให้ใช้คอนกรีตผสมในที่ แต่ต้องควบคุมคุณภาพของคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อกำหนด

๔.๔ งานแบบหล่อคอนกรีต


(๑) วัสดุที่ประกอบแบบหล่อคอนกรีต แบบสำหรับการหล่อคอนกรีตจะเป็นไม้ ไม้อัด เหล็กแผ่น หรือวัสดุอื่นใดก็ได้ ต้องมีผิวเรียบ สามารถเข้าแบบรูปร่างตามกำหนดได้โดยง่าย และมีความแข็งแรงเพียงพอ คอนกรีตโครงสร้างอาคารทั่วไป ส่วนที่มองเห็นให้ฉาบปูนเรียบ กรณีที่แบบกำหนดให้โชว์ผิวคอนกรีต ให้ใช้แบบหล่อที่มีคุณภาพดีและวางแผนวให้เรียบร้อย เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบรูป

(๒) แบบหล่อคานคอนกรีตชั้นติดดิน ผู้รับจ้างทำแบบหล่อคอนกรีตทุกด้าน กรณีที่จะไม่ใช้แบบหล่อทำท้องคานอนุญาตให้ใช้ทรายรองพื้น แล้วเทปูนทรายหนาประมาณ ๓ ซม. ทำแบบแทนได้

(๓) การติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีตต้องมั่นคงแข็งแรง ยึดโยงติดกันทุก ๆ ด้าน ตั้งบนโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักของแบบและคอนกรีตที่จะหล่อได้ทั้งหมด โครงคร่าวต่าง ๆ สำหรับค้ำยัน ต้องแข็งแรงพอ สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนของเครื่องสั่นคอนกรีตรวมทั้งแรงดันของคอนกรีตที่จะหล่อด้วย แบบหล่อต้องประกอบอย่างถูกต้อง ได้เหลี่ยม ได้ขนาด และติดตั้งในตำแหน่งตรงตามแบบรูป

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีต เช่น ท่อต่าง ๆ ที่ผ่านคาน พื้นหรือผนัง ค.ส.ล. หรือช่องเปิด ในโครงสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการก่อนทำการเทคอนกรีต ห้ามดำเนินการเทคอนกรีตโครงสร้างก่อนแล้ว จึงทำการเจาะสกัดเพื่อฝังอุปกรณ์ภายหลัง นอกจากนี้จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างโดยวิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่จะสั่งการแก้ไข

๘/ก่อนที่จะ...



ก่อนที่จะหล่อคอนกรีตลงในแบบต้องอุดรูตามรอยต่อต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วของน้ำปูน ต้องทำความสะอาดแบบหล่อไม่ให้มีฝุ่นผง เศษไม้ เศษเหล็ก หรือสิ่งอื่นติดอยู่ ต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และเห็นชอบเสียก่อนจึงลงมือหล่อคอนกรีตได้ รอยต่อของแบบหล่อคอนกรีตจะต้องแนบสนิทพอที่จะป้องกันไม่ให้ส่วนผสมของคอนกรีตไหลออกจากแบบได้

๔.๕ งานเหล็กเสริมคอนกรีต

(๑) เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กที่นำมาใช้ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นหลักที่ผิวสะอาดปราศจากน้ำมัน สี ดิน โคลน หรือสนิมขุม การเก็บเหล็กจะต้องเก็บไว้ในที่ที่สะอาด มีที่กันน้ำ น้ำฝน สิ่งโสโครก กรด ต่าง เกลือ เศษหิน และสิ่งสกปรกอย่างอื่น ทั้งนี้ต้องรับนำเข้าไปเก็บทันทีที่เหล็กมาถึงสถานที่ก่อสร้าง เหล็กที่เป็นสิ่งสกปรกอื่นใดต้องทำความสะอาดก่อนนำไปใช้งาน

(๒) ชั้นคุณภาพเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ใช้ดังนี้

เหล็กกลม ให้ใช้คุณภาพ SR๒๔ หรือ SRR๒๔

เหล็กข้ออ้อย ให้ใช้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในแบบรูปหรือใช้ชั้นคุณภาพที่สูงกว่าเท่านั้น หากไม่มีระบุไว้ในแบบรูปให้ใช้ชั้นคุณภาพ SD๓๐ หรือ SD๔๐

(๓) การผูกเหล็ก เหล็กต่าง ๆ ในโครงสร้าง ค.ส.ล. ต้องทำการตัด ดัด และจัดวางให้ได้ขนาด ความยาวและรูปร่างตามแบบรูปที่กำหนดให้

การตัดเหล็กต้องไม่งอกลับไปกลับมาจนเสียกำลัง ปลายเส้นเหล็กให้ตัดงอหรืองอฉากตามมาตรฐาน เว้นไว้แต่จะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น การตัดเหล็กคอกม้าของคานต้องตัดให้ถูกต้องก่อนนำไปประกอบในแบบ


เหล็กเสริมต้องใส่ให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบรูป การแบ่งเหล็กเสริมในที่ซึ่งมีแกนเหล็กเสริมเบียดกันหลาย ๆ เส้น เช่น ตามหัวคานต้องทำด้วยความละเอียด ประณีต ใช้ความระมัดระวังให้ถูกต้อง แกนเหล็กเสริมทุกแกนต้องอยู่ห่างกันตามมาตรฐาน เพื่อให้คอนกรีตแทรกเข้าไปได้โดยสะดวก และต้องมีลวดเหล็กผูกแน่น

อาคารที่ออกแบบต้านแผ่นดินไหว การผูกเหล็กปลอก และจำนวนความถี่ของเหล็กปลอกในคานและเสา ให้เป็นไปตามแบบขยายการเสริมเหล็กปลอกในแบบรูปรายการ

ให้ใช้เหล็กความยาวเต็มขนาด (๑๐ ม. หรือ ๑๒ ม.) เท่าที่จะทำได้ตามแบบโดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เหล็กสั้นและไม่ให้มีการต่อเหล็กมากแห่งโดยไม่จำเป็นหรือตรงจุดที่ไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างส่วนนั้น ๆ

การต่อเหล็กคาน-พื้น-เสา เหล็กเส้นกลม ให้งอขอและต่อทาบไม่น้อยกว่า ๕๐ เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กข้ออ้อยให้ต่อทาบไม่น้อยกว่า ๔๐ เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง การต่อเหล็กด้วยวิธีการอย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะพิจารณาความเหมาะสมให้ขณะก่อสร้าง

๙/ระยะ...



ระยะระหว่างผิวเหล็กปลอก ถึงผิวคอนกรีตโดยทั่วไปให้ถือปฏิบัติดังนี้

(ก) ฐานราก ตอม่อ ท่างกัน = ๗.๕ ซม.

(หากก่อสร้างในที่ดินเค็มให้ขยายฐานราก และตอม่อให้มีระยะห่างระหว่างผิวเหล็กเสริมกับผิวคอนกรีตเป็น ๑๐ ซม.)

(ข) เสา คาน ความกว้างมากกว่า ๓๐ ซม. ท่างกัน ๔ ซม.

เสา คาน ความกว้างน้อยกว่า ๓๐ ซม. ท่างกัน ๓ ซม.

(ค) พื้น กั้นสาด บันได ท่างกัน ๒ ซม.

(ง) นอกจากที่ระบุไว้ในแบบเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือตามที่ระบุในแบบ

ถ้าเหล็กเสริมเป็นชั้น ๆ ระยะระหว่างผิวเหล็กต้องห่างกันไม่มากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นใหญ่ หรือไม่เกิน ๒.๕ ซม. การบังคับระยะนี้ให้ใช้เหล็ก (ลูกค้ำ) เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมแกน ผูกติด วาง หรือรอง หรือหนุนเป็นระยะ ๆ และให้แข็งแรงพอที่เหล็กจะไม่เคลื่อนที่ เหล็กพื้นเมื่อผูกแล้วให้ทำทางเดินอยู่เหนือเหล็กเสริม เพื่อรักษาตำแหน่งของเหล็กที่ผูกไว้เรียบร้อยแล้ว

เหล็กเสริมของคานและพื้น นอกจากที่เป็นคานยื่น หรือพื้นยื่น หรือที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียด ให้ต่อได้ในตำแหน่งดังนี้ คือ เหล็กกลางของคานและพื้นให้ต่อตรงบริเวณหัวเสาหรือหัวคาน เหล็กบนของคานและพื้น ให้ต่อตรงบริเวณกลางคานและกลางพื้น

รอยต่อของเหล็กเสริมคานและพื้นแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเคียงไม่ควรให้อยู่ในแนวเดียวกันและควรเหลื่อมกันประมาณ ๑.๐๐ ม. หากไม่จำเป็นจริงๆ แล้วห้ามต่อเหล็กดังกล่าวข้างต้นส่วนเหล็กเสริมเสาให้ต่อได้ทุกตำแหน่ง ยกเว้นในตำแหน่งที่เหล็กเสาและเหล็กคานเชื่อมบรรจบกันตามระยะความสูงของแต่ละชั้น โดยทุก ๆ ชั้นต้องโผล่เหล็กสูงกว่าระดับพื้นเพื่อต่อเหล็กเสริมบนพื้นชั้นต่อไป การต่อทาบให้ต่อตามข้อกำหนดในภาคผนวก อนุญาติให้ใช้ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป มอก. ๗๓๗-๒๕๓๑ แทนตะแกรงเหล็กเสริมที่กำหนดไว้ในแบบรูปได้ตามตารางเปรียบเทียบของผู้ผลิต

๔.๖ การเทคอนกรีต

(๑) ก่อนที่จะดำเนินการเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมวัสดุที่จะใช้ผสมคอนกรีตให้เพียงพอ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย หิน น้ำ และน้ำยากันซึม เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีประสิทธิภาพ มีจำนวนเพียงพอ และเหมาะสมกับงาน จัดเตรียมคนงานให้เพียงพอ จัดแบ่งหน้าที่ให้สามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัดและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการเทคอนกรีตจนแล้วเสร็จ

(๒) ก่อนเทคอนกรีตลงในแบบ ต้องตรวจสอบแบบให้ถูกต้องและสมบูรณ์และให้ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบ ขนาดของเหล็ก การผูกเหล็ก และการวางเหล็ก ให้ถูกต้องเสียก่อนเมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างแบบให้สะอาดและชุ่มน้ำ จึงลงมือเทคอนกรีตได้

๑๐/(๓) คอนกรีต...

(๓) คอนกรีตที่ผสมในที่ห้ามทิ้งไว้นานเกินกว่า ๓๐ นาที การเทคอนกรีตให้เททีละชั้น และขณะทำการเทคอนกรีต จะต้องใช้เหล็กแวง กระทุ้ง และใช้เครื่องสั่นคอนกรีตให้เนื้อของคอนกรีตยุบตัวอัดประสานกันแน่น และจับเนื้อเหล็กโดยสมบูรณ์ไม่มีรูพรุนเกิดขึ้น การเทคอนกรีตนั้นจะต้องระมัดระวังมิให้ส่วนผสมที่เป็นก้อนโตแยกออกไปอยู่คนละส่วน ต้องให้ส่วนผสมที่เทไปแล้วยังคงเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งต้องระมัดระวังมิให้เหล็กเสริมเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งไปจากเดิม

(๔) การเทคอนกรีตจะต้องกระทำติดต่อกันไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นของส่วนนั้นๆ หากเกิดความจำเป็นที่จะเทคอนกรีตส่วนใดส่วนหนึ่งรวดเดียวตลอดมิได้ ก็ให้หยุดเทคอนกรีตโดยกันไม่ตั้งฉากตรงที่กำหนดไว้แบบหรือตรงตามกำหนดดังนี้

(ก) ฐานรากให้เทเสร็จในครั้งเดียวในแต่ละฐาน

(ข) สำหรับเสาให้เทถึงระดับต่ำจากท้องคาน ๒.๕ ซม.

(ค) สำหรับคานให้เทถึงกลางคานและทำมุม ๙๐ องศา คานที่มีความยาวตั้งแต่ ๕.๐๐ ม. ขึ้นไป ให้เทคอนกรีตเสร็จในครั้งเดียว

(ง) สำหรับพื้นเทถึงกลางแผ่นพื้น

(จ) บันไดให้เทพร้อมกันทั้งแม่บันไดและชั้นบันไดพร้อมกับคานรับของบันได

(ฉ) วิศวกรและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนดให้เป็นแห่ง ๆ ตามความเหมาะสม เมื่อจะเทคอนกรีตต่อใหม่ให้ทำความสะอาดและรดน้ำให้เปียก แล้วใช้ปูนซีเมนต์ผสมน้ำรดให้ทั่วในส่วนที่จะเชื่อมต่อแล้วจึงเทคอนกรีตต่อไปได้

๔.๗ การถอดแบบหล่อคอนกรีต

ในระหว่างที่คอนกรีตกำลังแข็งตัวในแบบหล่อในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง ห้ามกระทบกระเทือนหรือโยกคลอนเป็นอันขาด ให้ถอดแบบได้ตามกำหนดที่ระบุไว้ เมื่อถอดแบบแล้วต้องค้ำกลางพื้นกลางคานต่อไปอีก ๑๔ วัน ถ้ามีโครงสร้างส่วนที่จะต้องทำในชั้นถัดไป หรือต้องวางแผ่นพื้นในช่วงเวลาน้อยกว่า ๑๔ วัน ให้ค้ำค้ำยันคานทิ้งไว้ จนกว่าจะครบอายุ ๒๘ วัน และมีผลทดสอบกำลังคอนกรีตที่ ๑๔ หรือ ๒๘ วัน เป็นไปตามข้อกำหนด

การถอดแบบหล่อจะกระทำได้ตามลักษณะโครงสร้างและระยะเวลาดังนี้

งานแบบหล่อ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสาม
- แบบประกอบข้างคานและฐานราก	๒ วัน	๒ วัน
- แบบประกอบข้างเสาและกำแพง	๓ วัน	๒ วัน
- แบบล่างรองรับพื้น	๑๔ วัน	๗ วัน

๑๑/งานแบบหล่อ...



งานแบบหล่อ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่ง	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทสาม
- แบบรองรับพื้นถอดแล้วให้ค้ำกลาง พื้นไว้อีกจนครบ	๒๘ วัน	๑๔ วัน
- แบบล่างรองรับคาน	๑๔ วัน	๗ วัน
- แบบรองรับคานถอดแล้วให้ค้ำกลาง คานไว้อีกจนครบ	๒๘ วัน	๑๔ วัน

โครงสร้างบางอย่างที่จำเป็นจะต้องถอดแบบตามเวลาที่แตกต่างกว่านี้ วิศวกรจะเป็นผู้กำหนด และบันทึกไว้ในสมุดบันทึกงาน หรือกำหนดเปลี่ยนแปลงให้ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

เมื่อถอดแบบหล่อออกเร็ว หากผิวคอนกรีตมีรูพรุนแต่ไม่ถึงผิวด้านในของเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ทำการแต่งผิวคอนกรีตด้วยปูนทรายให้เรียบร้อย หากผิวคอนกรีตมีรูลึกเข้าถึงเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อที่จะได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขต่อไป ผลพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกับวิศวกรเป็นประการใด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม และจะอ้างเป็นเหตุในการเรียกร้องเงินเพิ่มหรือขอขยายเวลาในสัญญาจ้างมิได้

หลังถอดแบบหล่อออกแล้ว ตรวจสอบว่าคอนกรีตที่หล่อไว้ไม่ได้คุณภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้คอนกรีตเสียกำลังเป็นอย่างมากวิศวกรและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจสั่งให้ทุบทิ้งแล้วหล่อใหม่ได้

๔.๘ การซ่อมและการรักษาคอนกรีต

ภายหลังการเทคอนกรีตแล้ว ๒๔ ชั่วโมง ให้ดำเนินการรักษาเนื้อคอนกรีตด้วยวิธีการบ่มคอนกรีต โดยใช้หลักการที่ว่าจะต้องให้ผิวคอนกรีตมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ติดต่อกันหลังการเทคอนกรีต โดยปกติอาจใช้วัสดุที่ทำให้มีความชื้นได้ดีปกคลุมผิวคอนกรีตอยู่ตลอดเวลา เช่น กระสอบป่าน หากเป็นพื้นจะหล่อน้ำเลี้ยงหรือคลุมด้วยทราย เป็นต้น โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเลือกใช้วัสดุหรือวิธีการต่างๆ ที่ดีมาบ่มคอนกรีต หากเลือกใช้ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือน้ำยา การบ่ม-รักษา คอนกรีตให้ปฏิบัติตามคู่มือของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างละเลยเกี่ยวกับการบ่มคอนกรีต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสั่งการให้ใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมได้ หากผลทดสอบกำลังของคอนกรีตต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

๕. งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

๑๒/๕.๑ พื้นคอนกรีต...



๕.๑ พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่นำมาใช้ จะต้องเป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๕๗๖-๒๕๔๖ หรือ มอก. ๘๒๘-๒๕๔๖ โดยจะเป็นแบบชิ้นส่วนเดี่ยวหรือชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ก็ได้ รูปหน้าตัดตามระบุในแบบรูปเป็นของใหม่ไม่มีรอยแตก ร้าว บิ่น หรือแตกหักใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมาตรฐาน มอก. ทั้ง ๒ แบบให้ใช้แทนกันได้

๕.๒ การวางพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ให้วางในทิศทางที่กำหนดไว้ในแบบรูปเท่านั้น พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเมื่อทำเสร็จแล้วต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ตามระบุในแบบรูป

๕.๓ กรณีที่เลือกใช้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดแผ่นต้นหรือผิวเรียบที่ได้มาตรฐาน มอก. ๕๗๖-๒๕๔๖ ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ผลิตรับรองผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เป็นหนังสือ ระบุรูปแบบหน้าตัด ขนาด ความยาว จำนวน-ขนาด เหล็กเสริมและการรับน้ำหนักบรรทุก ตรงกับที่ผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมพร้อมจำนวนแผ่นพื้นที่นำมาใช้กับหน่วยงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติตั้ง

๕.๔ กรณีเลือกใช้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน มอก. ๘๒๘-๒๕๔๖ ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ผลิตรับรองผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เป็นหนังสือ ระบุรูปแบบหน้าตัด ขนาด ความยาว จำนวน-ขนาด เหล็กเสริมและการรับน้ำหนักบรรทุก ตรงกับที่ผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมพร้อมจำนวนแผ่นพื้นที่นำมาใช้กับหน่วยงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติตั้ง

๕.๕ กรณีเลือกใช้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน มอก. ๘๒๘-๒๕๓๑ ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ผลิตรับรองผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เป็นหนังสือ ระบุรูปแบบหน้าตัด ขนาด ความยาว จำนวน-ขนาด เหล็กเสริมและการรับน้ำหนักบรรทุก ตรงกับที่ผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีรายการคำนวณทางวิศวกรรมแสดงความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ตามข้อกำหนดในแบบรูปและวิศวกรผู้คำนวณของผู้ผลิตต้องเป็นระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบเอกสารก่อนทำการติดตั้ง

๕.๖ ก่อนทำการติดตั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องจัดตั้งระดับส่วนรองรับให้ได้ระดับเท่ากันโดยตลอดก่อน กรณีส่วนรองรับแตกต่างกันไม่เกิน ๓ ซม. ให้ปรับแต่งด้วยปูนทราย และหากเกินกว่า ๓ ซม. ให้ปรับแต่งด้วยคอนกรีตผสมหินเกล็ดแทน ห้ามนำวัสดุอื่นๆ เช่น อิฐ อิฐมอญ เศษไม้มาหนุนเพื่อปรับระดับ โดยเด็ดขาด ช่วงพาดของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดแผ่นต้น หากยาวเกินกว่า ๒.๕๐ ม. จะต้องมีแนวค้ำยันรองรับการแอ่นตัวตอนกลางพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อปรับระดับให้ท้องแผ่นพื้นเท่ากันก่อน และจะถอดออกได้เมื่อเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า ๓ วัน กรณีใช้แผ่นพื้นแบบกลวงให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตว่าจะต้องค้ำยันกลางแผ่นหรือไม่

เหล็กเสริมส่วนทับหน้าของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปให้ทำตามที่กำหนดในแบบรูปกรณีที่ไม่มีระบุในแบบรูปให้ใช้เหล็กเสริมขนาด ๑๖ มม. ผูกเป็นตะแกรงระยะห่างระหว่างเหล็กแต่ละเส้น ๒๕ ซม. หรือตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด ๔ มม. ขนาดตาห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. ให้มีเหล็กเสริมพิเศษ วางบนแนวหัวพื้นที่ช่วงพาดที่รองรับเสมอ

๑๓/คอนกรีต...

คอนกรีตส่วนเททับหน้าพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปให้ใช้ตามที่แบบระบุ ในกรณีที่ไม่มีระบุในแบบรูป ให้เทคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม. โดยคอนกรีตให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และหินที่ผสมคอนกรีตอนุญาต ให้ใช้หินเกล็ดแทนได้ ท้องพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปไม่ต้องฉาบปูน แต่ให้จัดแนวหรือแต่งตามระบุในแบบรูป

๖. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

๖.๑ เหล็กที่นำมาใช้งานก่อสร้าง จะต้องเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น หรือขึ้นรูปร้อนที่ได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รูปแบบ หน้าตัด ขนาดต่าง ๆ ตามระบุในแบบรูปและรายการเป็นของใหม่ มีผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีรอยปริแตกกร้าว ทุกท่อนจะต้องมีอักษรย่อแสดงชั้นคุณภาพ ขนาด ความหนา ความยาว ชื่อผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนที่ยกพื้นเพื่อป้องกันสนิม

๖.๒ เหล็กรูปพรรณมีรูปแบบหน้าตัด ขนาด ความหนา ซึ่งได้ระบุในแบบรูปและรายการไม่ตรงกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือไม่มีบริษัทผู้ผลิต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับวิศวกรจะพิจารณา ความเหมาะสมให้ใช้ได้หรือให้ทดสอบเหล็กดังกล่าวได้


๖.๓ การต่อเหล็กโดยใช้วิธีสลักเกลียว ให้เป็นไปตามแบบระบุ การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุให้เป็นรู จะต้องกระทำให้ตั้งฉากกับผิวเหล็ก และห้ามขยายรูด้วยความร้อนเป็นอันขาด เหนือรูสลักเกลียวจะต้องเสริม แหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาของเหล็กรูปพรรณนั้น ๆ รูหรือช่องเปิดภายในของแหวน จะต้องเท่ากับรูช่องเปิดของเหล็กรูปพรรณนั้นด้วย การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทำด้วยความประณีต โดยไม่ ทำให้เกลียวเสียหาย

๖.๔ การต่อเหล็กโดยใช้วิธีการเชื่อม ให้เชื่อมตามแบบรูปกำหนดหรือตามที่วิศวกรเป็นผู้กำหนดให้ การตัดเชื่อมต้องกระทำด้วยความประณีต วางทาบรอยต่อให้แนบสนิทเต็มหน้า การเชื่อมให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ระหว่างเชื่อมจะต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้แน่น หากสามารถปฏิบัติได้ให้พยายามเชื่อมใน ตำแหน่งราบ การเชื่อมจะต้องจัดอันดับการเชื่อมให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยว ช่างเชื่อมจะต้องใช้ช่างเชื่อม ที่มีความชำนาญเท่านั้น

๖.๕ การประกอบและติดตั้ง ควรประกอบในที่ก่อสร้าง การประกอบจากภายนอกสามารถทำได้ แต่ ก่อนติดตั้งต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบเสียก่อน

๖.๖ การตรวจสอบ ให้ตรวจสอบรอยเชื่อมหรือหมุดสลักเกลียวทั้งหมด และทำความสะอาดผิวเหล็ก อาจใช้กระดาษทรายขัดหรือแปลงลวดเหล็กแต่งรอยต่อ เพื่อขจัดเศษโลหะที่หลุดร่อนออกให้หมด แล้วจึงทาสี กันสนิมใหม่ให้ครบสมบูรณ์ทั้งหมด กรณีมีฝ้าเพดานให้ทาสีหรือพ่นสีกันสนิมรวมเป็น ๒ ครั้งให้เรียบร้อย จึงให้ กรูฝ้าเพดานได้ และกรณีไม่มีฝ้าเพดานให้ทาสีหรือพ่นสีกันสนิม ๑ ครั้งก่อน แล้วทาสีทับหน้าจำนวน ๒-๓ ครั้ง ตามแบบรูปและรายการ

๑๔/๗.งานผนัง...



๗. งานผนัง

๗.๑ ผนังก่ออิฐฉาบปูน

(๑) วัสดุที่ใช้ก่ออิฐฉาบปูน

(ก) ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอก. ๘๐-๒๕๑๗ ตามรายชื่อผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดแนบท้ายรายการ

(ข) ปูนขาว ต้องมีคุณภาพดี เผาสุกใหม่ เนื้อปูนละเอียด นิ่ม ไม่มีก้อนแข็งปน ทั้งต้องปราศจากสิ่งสกปรกเจือปน และผสมกับทรายตามส่วนที่กำหนดแล้วร่อนใส่น้ำหมักไว้ก่อนใช้ ๒๔ ชั่วโมง ให้เก็บรักษาไว้บนพื้นยกในโรงงาน ซึ่งกันฝนและกันความชื้นได้เช่นเดียวกับซีเมนต์

(ค) ทราย ให้ใช้ทรายน้ำจืดที่เป็นแ่ง เม็ดแกร่ง มีหลายขนาดคละกัน ไม่มีต่างกรดหรือเกลือเจือปน ปราศจากฝุ่นผง ดิน เปลือกหอย อินทรีย์สาร และอื่น ๆ ทรายสำหรับผสมปูนฉาบให้ใช้ทรายเป็นเม็ดเล็ก ก่อนใช้ให้ร่อนผ่านตะแกรง ขนาด ๕-๖ มม. การเก็บทรายต้องกองไว้บนที่สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งสกปรกหรือมีน้ำโสโครกไหลผ่าน ห้ามใช้ทรายบริเวณผิวดิน

(ง) อิฐก่อ อิฐที่จะใช้ก่อผนังให้หมายถึง อิฐก่อสร้างสามัญ หรือคอนกรีตบล็อกหรือวัสดุชนิดอื่นตามที่ระบุในแบบรูป การเก็บควรปลูกโรงเก็บและปูพื้น แล้ววางเรียงให้เป็นระเบียบอย่างมั่นคง หรือจะวางเรียงในที่ที่อิฐไม่ถูกสิ่งสกปรกหรือน้ำที่จะก่อให้เกิดตะไคร้หรือราได้ อิฐที่มีสิ่งสกปรกจับแน่น หรืออินทรีย์วัตถุ เช่น รา หรือตะไคร้ น้ำ จะนำไปใช้ในการก่อสร้างไม่ได้ สำหรับผนังด้านสกัดและห้องน้ำให้ใช้อิฐก่อสร้างสามัญหรืออิฐดินเผาเท่านั้น ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบรูป

(จ) น้ำยาผสมปูน กรณีที่จะใช้น้ำยาผสมปูนก่อ-ปูนฉาบ ให้ทำตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

(๒) ส่วนผสมปูนก่อ-ปูนฉาบ

(ก) ส่วนผสมของปูนก่อ

-ปูนก่อผนังที่อยู่ต่ำกว่าระดับดินใช้ ปูนซีเมนต์ : ทรายหยาบ = ๑ : ๓

-ปูนก่อผนังทั่วไปใช้ ปูนซีเมนต์ : ทรายหยาบ = ๑ : ๔

(ข) ส่วนผสมของปูนฉาบ

-ปูนฉาบผนังภายนอกใช้ ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทรายละเอียด = ๑ : ๑ : ๕

โดยประมาณ

-ปูนฉาบผนังภายในใช้ ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทรายละเอียด = ๑ : ๒ : ๖

โดยประมาณ

(ค) ส่วนผสมโดยใช้น้ำยา ให้ใช้ส่วนผสมตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

๑๕/ง) ปูนก่อ...

(ง) ปูนก่อ-ปูนฉาบ ผู้รับจ้างจะใช้ปูนก่อ-ปูนฉาบแบบผสมสำเร็จรูปก็ได้โดยถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ การใช้งานให้เป็นไปตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

(๓) กรรมวิธีในการก่อ

(ก) ก่อนจะก่อผนังให้ราดน้ำอิฐที่ก่อให้เปียก เพื่อมิให้ซึมน้ำจากปูนก่อมากเกินไปจนปูนร่อน

(ข) ผนังที่จะก่อต้องให้ได้แนวทั้งทางตั้งและทางนอน และอิฐก่อสูงได้ระดับแนวเดียวกัน โดยการชิงเชือกหรือเอ็นขณะก่อ ปูนก่อต้องหนาประมาณ ๑ ซม. ผนังที่ก่อชนเสาจะต้องเสียบเหล็ก ๑ ๒ มม. ที่เสาไว้ทุกระยะห่างไม่เกิน ๖๐ ซม. ยาวประมาณ ๓๐ ซม. และในกรณีที่เสียบเหล็กไว้ไม่ตรงแนวผนังต้องตัดทิ้ง หรือไม่ได้เสียบเหล็กไว้ให้เจาะเสียบเหล็กใหม่ลึกลงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. โดยใช้น้ำยาประสานที่สามารถยึดเกาะเหล็กกับคอนกรีตให้ติดแน่นประเภท High Strength Epoxy หากต้องก่อผนังต่อจากเดิมที่ทิ้งไว้ต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อนเสมอ

(ค) ในกรณีที่ผนังที่ก่อยาวเกินกว่า ๓.๐๐ ม. หรือมีความสูงเกินกว่า ๒.๐๐ ม. จะต้องจัดทำเสาเอ็นหรือคานทับหลัง ค.ส.ล. เสมอ โดยขนาดของเสาเอ็นหรือคานทับหลัง ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ความหนาเท่ากับความหนาผนังที่ก่อ โดยใช้เสริมเหล็ก ๒ เส้น ๑ ๙ มม. เหล็กปลอก(ลูกโซ่) ๑ ๖ มม. ระยะห่าง ๒๐ ซม. เหล็กยื่นของเสาเอ็นจะต้องฝังลึกในพื้นหรือคาน อาจจะทำได้โดยการฝังเหล็กในพื้นและคานเตรียมไว้ก่อน

(ง) มุมผนังหรือส่วนบนปลายผนังที่ไม่ชนกับเสา ค.ส.ล. หรือท้องคาน ท้องพื้น ค.ส.ล. จะต้องมีส่วนเสาเอ็น ค.ส.ล. หรือทับหลัง ค.ส.ล. โดยรอบ ขนาดของเสาเอ็นทับหลังจะต้องไม่เล็กกว่าขนาดตามระบุในข้อ (ค)

(จ) ผนังก่อที่มีการติดตั้งประตู หน้าต่าง ช่องแสง หรือช่องลม ต้องทำเสาเอ็น คานทับหลังทุกด้าน ขนาดของเสาเอ็นและคานทับหลังให้มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ความหนาเท่ากับผนังที่ก่อ โดยใช้เหล็กเสริม ๒ เส้น ๑ ๙ มม. เหล็กปลอก(ลูกโซ่) ๑ ๖ มม. ระยะห่าง ๒๐ ซม.


(ฉ) ผนังก่อใหม่จะต้องไม่ถูกกระทบกระเทือน หรือรับน้ำหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน หลังจากก่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(ช) ผนังที่ก่อชนท้องคานหรือพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมด จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ ๑๐ ซม. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัวเสียก่อน จึงทำการก่ออิฐให้ชนท้องคานหรือพื้นได้

(ซ) ห้ามก่อผนังบนพื้นสำเร็จรูปโดยตรง ยกเว้นได้เทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป และพื้นนั้นมีความแข็งแรงแล้ว

(ณ) การก่ออิฐ หรือคอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตประเภทมวลเบา หรือผนังสำเร็จรูปต่างๆ ให้ทำตามมาตรฐานหรือคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุนั้น

๑๖/(๔) กรรมวิธี...



(๔) กรรมวิธีในการฉาบปูน

(ก) ต้องทำความสะอาดผนังก่อนทำการฉาบปูน แล้วรดน้ำให้เปียกชุ่ม

(ข) การฉาบปูนทั้งหมดจะต้องมีผิวเรียบ ได้ระนาบ จะต้องได้ตั้ง ได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน การจับปุมมูมเสาคาน ตรงส่วนฉาบปูนอนุญาตให้ใช้เช็ยัมสำเร็จรูปได้

(ค) การฉาบปูนต้องฉาบด้วยปูนที่มีส่วนผสมของซีเมนต์ : ทราย = ๑ : ๓ ก่อน ๑ ครั้ง ทั้งระยะไว้นานพอสมควร แล้วจึงฉาบทับหน้าด้วยปูนฉาบอีกครั้งหนึ่ง การฉาบปูนทั้ง ๒ ครั้ง จะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ซม. และไม่เกินกว่า ๒ ซม. หากหนาเกินกว่านี้ให้เสริมใยไฟเบอร์หรือลวดตาข่ายยึดกับผนังเดิมก่อนทำการฉาบปูน ในกรณีที่ฉาบปูนหนาผิดปกติให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ง) การฉาบปูนผิวคอนกรีตโครงสร้าง ให้ทำความสะอาดผิวคอนกรีตโดยสลัดปูน ทรายซึ่งมีส่วนผสมระหว่างซีเมนต์กับทราย ๑ : ๑ ก่อน ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงจะทำการฉาบปูนตามวิธีการของการฉาบปูน

(จ) ผนังภายนอกที่มีพื้นที่มาก เช่น ด้านสกัดของอาคาร ให้ฉาบปูนด้วยทรายกลาง การฉาบปูนภายนอกบริเวณที่ผนังต่อกับคานหรือพื้น ค.ส.ล. ให้ใช้ลวดตาข่าย ตะแกรงเหล็กยึดกว้างประมาณ ๓๐ ซม. ตอกตะปูยึดยาวตลอดรอยต่อเสียก่อน

(ฉ) ผิวปูนฉาบที่แตกร้าวและผิวปูนที่ไม่จับกับผนังภายหลังจากฉาบปูนแล้ว จะต้องทำการซ่อมแซมโดยการสกัดปูนฉาบออก กว้างไม่ต่ำกว่า ๑๐ ซม. ทำผิวผนังให้ขรุขระ ล้างน้ำให้สะอาดแล้วจึงทำการฉาบปูนใหม่ ผิวปูนฉาบใหม่จะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนฉาบเดิม

๗.๒ ผนังกรุกระเบื้องต่างๆ

(๑) ให้ใช้กระเบื้องตามระบุในแบบรูปเท่านั้น โดยขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน และจะต้องส่งแบบตัวอย่างขนาดและสีมาให้พิจารณาเลือกใช้ก่อนด้วย


(๒) การกรุกระเบื้องให้ใช้วิธีแบบปูแห้ง คือ เมื่อฉาบปูนผนังแล้วให้ทิ้งไว้จนปูนฉาบแห้งสนิท แล้วจึงกรุกระเบื้อง โดยใช้ปูนซีเมนต์หรือกาวซีเมนต์สำหรับการกรุกระเบื้องแล้วยาแนวด้วยปูนยาแนวโดยเฉพาะ

(๓) ส่วนมุมผนัง มุมเสา หรือมุมคานที่ต้องกรุกระเบื้องเป็นมุม ให้ใช้มุมสำเร็จรูป PVC สีกลมกลืนกับกระเบื้องที่กรุ หรือบัวกระเบื้องเคลือบ

๗.๓ ผนังหินล้าง กรวดล้าง ทรายล้าง

ให้ทำตัวอย่าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเลือกสีและขนาดเม็ดหินก่อนการฉาบผิวหน้า ต้องได้ตั้ง ได้ระดับ ไม่มีคลื่น การเว้นร่องตามระบุในแบบรูป หรือสามารถใช้ร่องสำเร็จรูปแทนการเซาะร่องตามปกติได้

๑๗/๗.๔ ฝาไม้...



๗.๔ ฝาไม้หรือผนังสำเร็จรูป

(๑) ผนังที่ต้องใช้โครงคร่าวในกรณีที่ไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ใช้โครงคร่าวโลหะสำเร็จรูป ระยะห่าง ๔๐ x ๖๐ ซม. และกรณีแบบรูประบุเป็นโครงคร่าวไม้ อนุญาตให้ใช้โครงคร่าวโลหะสำเร็จรูปแทนได้ โดยถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ

(๒) วัสดุกรุผนัง ใช้คุณสมบัติ ขนาด และความหนาตามระบุในแบบรูป เช่น ฝาไม้ แผ่นไม้อัด กระเบื้องซีเมนต์ ฯลฯ การกรุจะต้องทำด้วยความประณีต ให้อยู่ต่อและแผ่นที่กรุได้แนวตั้งและฉากเรียบเสมอกัน

(๓) ผนังสำเร็จรูปอื่น ๆ ทำตามระบุในแบบรูป และให้ถือปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

๗.๕ บัวเชิงผนัง ให้หมายถึงบัวเชิงผนังที่ติดตั้งในส่วนที่ผนังจรดกับพื้นหรือชั้นบันได หรือเสาจรดกับพื้นเฉพาะภายในอาคาร โดยยึดถือหลักวิชาช่างในการติดตั้ง ห้องที่ยกเว้นไม่ต้องติดบัวเชิงผนัง ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องเก็บของ

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบรูป ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(๑) พื้นกระเบื้องชนิดต่าง ๆ พื้นไม้ทั่วไป พื้นปูไม้ปาร์เกต์ พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันหรือขัดเรียบ ให้ใช้บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๑/๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว ลมมุม หรือบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป หรือบัวเชิงผนังพีวีซีสำเร็จรูป สูง ๔ นิ้ว

(๒) พื้นปูกระเบื้องยาง ให้ติดบัวเชิงผนังกระเบื้องยางสำเร็จรูป หรือบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๑/๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว ลมมุม หรือบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป หรือบัวเชิงผนังพีวีซีสำเร็จรูป สูง ๔ นิ้ว

(๓) พื้นหินขัดหรือพื้นหินขัดสำเร็จรูป ให้ทำบัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง ๔ นิ้ว หรือใช้บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูปตามขนาดมาตรฐานผู้ผลิต หรือบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๑/๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว ลมมุม หรือบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป หรือบัวเชิงผนังพีวีซีสำเร็จรูป สูง ๔ นิ้ว


๘. งานผิวพื้น

ต้องทำให้ได้ระดับตามแบบรูป เรียบสม่ำเสมอ ผิวพื้นที่ถูกน้ำ เช่น พื้นระเบียง พื้นห้องน้ำ ฯลฯ จะต้องทำให้มีความเอียงลาดไม่น้อยกว่า ๑ : ๒๐๐ ไปสู่ทางระบายน้ำหรือช่องทิ้งน้ำเสมอ สำหรับพื้นคอนกรีตที่ติดดิน หรือพื้นห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นลาดฟ้า ให้ผสมน้ำยากันซึมในคอนกรีตตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

๘.๑ พื้นผิวขัดมันหรือขัดหยาบ

ก่อนการเทพูนทรายให้ล้างทำความสะอาดพื้นเดิมและทำขอบกั้นน้ำให้ทั่วผิวพื้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง จึงจะอนุญาตให้เทพูนทรายทำผิวซีเมนต์ขัดมันหรือขัดหยาบได้ ส่วนผสมของปูนทรายจะต้องเคล้ากันให้ทั่วก่อนการผสมน้ำ

๑๘/การทำผิว...



การทำผิวคอนกรีตขัดมันหรือขัดหยาบ ผู้รับจ้างจะเลือกใช้วิธีขัดผิวพื้นต่อเนื่องจากการเทคอนกรีตทันทีก็ได้ แต่หลังจากการขัดผิวโดยวิธีนี้เสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องหาวัสดุมาปิดผิวพื้นเพื่อป้องกันความเสียหายและความไม่เรียบร้อยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลาจนเสร็จงานก่อสร้างวัสดุที่จะนำมาปูทับบนผิวพื้นได้แก่ แผ่นพลาสติกชนิดม้วน ฤงปูน หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า และมีวัตถุประสงค์ที่ทับบนแผ่นปู เช่น ทรายหรือคอนกรีตบล็อก เป็นต้น

๘.๒ พื้นปูกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องดินเผา กระเบื้องต่างๆ แผ่นหินอ่อน หรือหินแกรนิต ฯลฯ

ชนิดและสีของวัสดุให้ดูตามรายการประกอบแบบ ปรับระดับพื้นให้เรียบร้อยเสียก่อนด้วยปูนทราย ซึ่งมีส่วนผสมของซีเมนต์ ๑ ส่วน ทราย ๓ ส่วน ทำผิวหน้าให้หยาบ ทิ้งผิวปูนให้แห้งสนิทแล้วทำความสะอาดอีกครั้งก่อนจึงทำการปูกระเบื้องได้ โดยใช้ปูนทรายผสมหรือกาวซีเมนต์เป็นตัวยึดระหว่างกระเบื้องกับพื้น แนวต่อของแผ่นต้องเป็นเส้นตรง ต้องนำตัวอย่างวัสดุที่ใช้ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ก่อน เมื่อปูเสร็จแล้วล้างผิวหน้าให้สะอาด วัสดุยาแนวต้องไม่เปราะเปื้อนผิวหน้าของวัสดุปูพื้น อุดรอยต่อของวัสดุปูพื้น และทำความสะอาดผิวกระเบื้องจนเป็นที่เรียบร้อย

๙. งานฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานให้ใช้ขนาด ความหนาตามระบุในแบบรูปหรือที่มีขยายไว้โดยเฉพาะ การจัดทำต้องใช้ช่างฝีมือประณีตจัดแนวรอยต่อให้เป็นระเบียบ เหลือเศษโดยรอบเท่ากันหรือใกล้เคียง


๙.๑ โครงฝ้าเพดาน

(๑) โครงไม้ทากมีได้กำหนดไว้ให้ใช้ไม้เนื้อแข็ง ๑/๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว ระยะห่าง ๖๐ x ๖๐ ซม. ทาน้ำยากันปลวก ยึดโครงฝ้ากับส่วนอาคารที่แข็งแรงเท่านั้น

(๒) โครงคร่าวชนิดโลหะแบบปิด ให้ใช้ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้น หากไม่ได้กำหนดระยะไว้ในแบบรูปให้ใช้ระยะห่าง ๔๐ x ๖๐ ซม. สำหรับโครงคร่าวเพดานแบบโครงไม้ อนุญาตให้ผู้รับจ้างเลือกใช้โครงคร่าวโลหะแบบปิดนี้แทนได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนดำเนินการ

(๓) โครงคร่าวชนิดโลหะแบบ T-bar ให้ยึดโยงด้วยลวดและชุดสปริงปรับระดับโดยมี Clip Lock ป้องกันแผ่นเฉยอ การยึดเหล็กหัวโครงติดได้พื้น คสล. นั้น จะต้องยึดด้วยน็อตและพุกโลหะ การทำพุกโลหะต้องใช้สว่านเจาะก่อนเสมอ

๙.๒ การติดตั้งฝ้าเพดาน การติดตั้งต้องยึดแผ่นฝ้าติดกับโครงคร่าวอย่างแน่นหนาด้วยตะปูหรือสกรูตามกรรมวิธีของผู้ผลิต ระดับเท่ากันโดยตลอด เฉพาะที่ใช้กับ T-bar แผ่นต้องพอดิและมีที่ยึดแข็งแรง ให้ทำสีแผ่นฝ้าก่อนนำไปติดตั้ง



เพดานแบบยึดแน่น ถ้าเป็นแผ่นยิปซัมบอร์ดให้ตีชิดกัน ฉาบรอยต่อด้วยยิปซัมพลาสเตอร์ และแถบผ้า เพดานที่เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบต้องตีชน หรือเว้นร่องห่าง ๑ ซม. โดยรอบ เพดานไม่ให้ตีชนหรือ เว้นช่องตามที่แบบรูปกำหนด

๑๐. งานประตุนหน้าต่าง ช่องแสง และช่องลม

การติดตั้งประตูและหน้าต่าง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนด ให้ติดตั้งด้วยความ ประณีตเสร็จแล้วต้องได้ดิ่ง ได้ฉาก เปิด-ปิดได้สะดวก อุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วน แม้จะระบุไม่ครบในแบบรูป แต่ ถ้าเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ครบสมบูรณ์เสมอ การเปิดและปิดทิศทางใดให้ถือตามแบบรูป ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและไม่ถือว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ อุปกรณ์ทั้งหมดต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง

๑๐.๑ ประตูและหน้าต่าง ช่องแสงและช่องลม แบบไม้

ไม้ที่ประกอบวงกบบานประตู บานหน้าต่าง ต้องสั่งให้แห้งสนิท และไสแต่งให้เรียบร้อย เท่ากันโดยตลอด การติดตั้งอุปกรณ์ถ้ามีได้กำหนดไว้ ให้ถือปฏิบัติดังนี้


- (๑) ประตูบานเดี่ยว ใช้บานพับ ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว บานละ ๔ ตัว ติดกุญแจลูกบิดหรือกุญแจก้านบิด ๑ ชุด
- (๒) ประตูบานคู่ ใช้บานพับ ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว บานละ ๔ ตัว ติดกุญแจลูกบิดหรือกุญแจก้านบิด ๑ ชุด บานประตูไม้อัดที่กำหนดในแบบต้องเป็นบานประตูสำเร็จรูปชนิดแผ่นไม้อัด มอก. ๑๙๒-๒๕๓๘
- (๓) หน้าต่างไม้ ติดบานพับตามแบบรูป ถ้าไม่กำหนดในแบบให้ใช้บานพับแบบปรับมุม ขนาดดังนี้
 - หน้าต่างกว้างไม่เกิน ๕๐ ซม. ใช้ขนาด ๑๒ นิ้ว
 - หน้าต่างกว้างไม่เกิน ๖๐ ซม. ใช้ขนาด ๑๔ นิ้ว
 - หน้าต่างกว้างเกิน ๖๐ ซม. ใช้ขนาด ๑๖ นิ้ว

๑๐.๒ ประตูและหน้าต่าง ช่องแสงและช่องลม แบบเหล็ก

(๑) เหล็กวงกบและเหล็กวงกรอบ ใช้เหล็กรีดหรือดัดขึ้นรูปที่ผลิตด้วยกรรมวิธีและเครื่องผลิต ที่มีประสิทธิภาพ ได้รูปทรง ขนาด และหน้าตัดตามที่แบบรูปกำหนด เรียบร้อย สม่่าเสมอตลอด ชนิดผลิตเย็น ต้องมีรูปทรงชัดเจน ผิวทั้งหมดเรียบเกลี้ยง ไม่มีรอยปริแตกร้าวและลูกคลื่น ชนิดผลิตร้อนต้องไม่มีข้อบกพร่อง อันทำให้เสียรูป เสียกำลัง หรือเป็นอันตรายในการใช้งาน

(๒) เหล็กแผ่นกั (ลูกฟัก) ถ้ามีให้ใช้เหล็กแผ่นที่ผิวเรียบเกลี้ยง ความหนาตามที่กำหนดและ สม่่าเสมอตลอดแผ่น รีดหรือดัดด้วยกรรมวิธีและเครื่องผลิตที่มีประสิทธิภาพให้ได้รูปทรงตามที่กำหนด

๒๐/(๓) การประกอบ...



(๓) การประกอบวงกบและวงกรอบหน้าต่าง ใช้เหล็กตามข้อ (๑) ซึ่งเป็นของใหม่ตัดเชื่อมต่อ ประกอบขึ้นเป็นวงกบหรือวงกรอบ ตามรูปทรงและขนาดตามที่กำหนดในแบบ การเชื่อมต่อต้องเรียบร้อย รอย เชื่อมเต็มแนวทั้งหมด ถ้าเชื่อมโดยการแต้มด้วยโลหะเชื่อมรอยต่อต้องเรียบร้อยหรือตกแต่งให้เรียบร้อย ไม่มี ข้อบกพร่องอันทำให้เสียรูป เสียกำลัง และหรือเป็นอันตรายในการใช้วงกบแนวเดียวกัน (ความยาวไม่เกิน ๖.๐๐ ม.) ให้ใช้เหล็กเส้นเดียวห้ามต่อ ถ้าเหล็กผ่านกัน ๒ แนว ให้ตัดต่อแนวใดแนวหนึ่งซึ่งต้องทำลักษณะ เดียวกันทั้งชุดและทุกชุด ถ้าผ่านกันเกิน ๒ แนว ให้ทำลักษณะเดียวกับการผ่าน ๒ แนว โดยตัดต่อตามความ จำเป็นและเหมาะสม การตัดหรือบากเหล็กเพื่อเข้าเชื่อมต่อ ถ้าต่อกันเป็นรูป L ให้ตัดหรือบากเหล็กทั้ง ๒ ชั้น เป็นมุม ๔๕ องศา ถ้าเข้าต่อชนเป็นรูป T ให้ตัดหรือบากเหล็กชั้นที่เป็นฐานของรูปเข้าชนลึ้นที่เป็นหัวของรูป ซึ่งต้องชนแบบเต็มหน้าตัด (ยกเว้นวงกบและวงกรอบสำเร็จรูปชนิดเหล็กชุบซิงค์พ่นสีฝุ่นอบความร้อน การ ประกอบให้เป็นไปตามเทคนิคหรือตามกรรมวิธีของผู้ผลิต)

(๔) การประกอบบานหน้าต่าง ใช้แผ่นกรุดตามข้อ (๒) ที่สมบูรณ์ มีขนาดพอดีกับวงกรอบและ ตรงตามแบบ วางในตำแหน่งในวงกรอบตามข้อ (๓) ยึดติดวงกรอบด้วยหมุดเกลียวหรือรีเวท ระยะจุดยึดแต่ละ จุดไม่เกิน ๐.๒๐ ม. จุดยึดแรกและสุดท้ายห่างจากมุมแผ่นกรูไม่เกิน ๐.๐๒๕ ม. แผ่นกรูแนบสนิทวงกรอบ ตลอด ถ้ามีส่วนใดไม่เรียบสนิทให้เพิ่มจุดยึด ณ ตำแหน่งที่ไม่เรียบสนิท แล้วปิดแนวรอยต่อแผ่นกรูกับวงกรอบ โดยรอบด้วยวัสดุยาแนว (พุดตี้) (ยกเว้นบานสำเร็จรูปให้ประกอบตามเทคนิคและตามกรรมวิธีของผู้ผลิต เช่น บานประตูและหน้าต่างเหล็กชุบซิงค์พ่นสีฝุ่นอบความร้อน)

(๕) เมื่อประกอบเป็นวงกบหรือบานหน้าต่างเหล็กถูกต้องตรงตามแบบแล้ว ก่อนนำออกจาก โรงงานให้ทาสีรองพื้นกันสนิมให้เรียบร้อยทุกแห่ง (ยกเว้นบานสำเร็จรูป เช่น วงกบเหล็กชุบซิงค์พ่นสีฝุ่นอบ ความร้อน ให้ทำตามเทคนิคและกรรมวิธีของผู้ผลิต และการขนส่งต้องบรรจุด้วยความประณีต เพื่อป้องกันการชำรุด)

(๖) วงกบเหล็ก กรอบบาน และบานหน้าต่างเหล็ก ให้ใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย ถ้าไม่มี รายละเอียดในแบบรูป ให้กำหนดรายละเอียดดังนี้

(ก) วงกบเหล็กแบบพับ ต้องมีความหนา ๑.๖ มม. (± ๐.๑ มม.)

(ข) วงกบเหล็กชนิดหล่อขึ้นรูป ต้องมีความหนา ๓.๒ มม. (± ๐.๓ มม.)


(ค) กรอบบานหน้าต่างเหล็ก ให้ใช้ได้ทั้งชนิดหล่อขึ้นรูป (รีดร้อน) หรือ ชนิดรีดเย็นมีความ หนา ๓.๒ มม. (± ๐.๓ มม.)

(ง) บานหน้าต่าง (ลูกฟัก) เหล็กของบานหน้าต่างหนา ๑.๒ มม. (± ๐.๕ มม.)

(จ) อุปกรณ์ประกอบบานให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต และให้ติดกุญแจลูกบิดหรือ กุญแจก้านบิดที่ประตูบานเดี่ยวหรือบานคู่ จำนวน ๑ ชุด

(ฉ) ในการติดตั้งวงกบเหล็ก ที่แบบรูปรายการกำหนดให้เคลือบสีฝุ่นอบความร้อน (Power coated)

๒๑/ห้ามผู้...



- ห้ามผู้รับจ้างเชื่อมเหล็กค้ำยันติดกับตัววงกบโดยเด็ดขาด เพราะทำให้เนื้อสีฝุ่นอบความร้อน หลุดล่อนเสียหาย และการแก้ไขงานที่เสียหายจะต้องถอดวงกบทั้งชุดออกเพื่อเปลี่ยนวงกบใหม่ การแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวิธีการนี้ ห้ามผู้รับจ้างใช้สีใด ๆ แต้มเพื่อเก็บความเรียบร้อยอย่างเด็ดขาด

๑๐.๓ ประตูและหน้าต่าง ช่องแสงและช่องลม แบบอลูมิเนียม

(๑) วงกบ กรอบบานประตู หน้าต่าง วงกบช่องแสงและช่องลม ถ้าไม่ได้กำหนดความหนาไว้ในแบบรูป ให้ใช้ความหนาของอลูมิเนียมไม่ต่ำกว่า ๑.๕ มม.

(๒) อุปกรณ์ประกอบประตูอลูมิเนียมแบบเปิดและปิด บานพับสปริงพร้อมธรณี "Floor Hinge With Over Head Door Closer" ใช้แบบ Heavy duty, Double Action Hold Open 90° ญุญแจสำหรับบานประตูให้ใช้ชนิด Maximum Security Mortise 1 Point Deadlock พร้อมลูกญุญแจ ๒ ดอก

(๓) การติดตั้งประตู หน้าต่าง ช่องแสงอลูมิเนียม ก่อนการติดตั้งจะต้องทำการเตรียมส่วนของอาคารที่จะติดตั้งให้เรียบร้อย ใต้ฉาก ใต้ระดับ และมีพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ กรอบอลูมิเนียมทั้งหมดจะต้องยาแนวด้วย silicone building sealant ตรงส่วนที่ติดกับผนัง การติดกระจกกับอลูมิเนียมจะต้องใส่ยาง PVC ให้เรียบร้อย และบานเลื่อนทุกบานต้องใส่สีก์หลอดตลอดแนวกรอบด้านข้างและมีระบบป้องกันบานหน้าต่าง หลุดจากรางอย่างเหมาะสม

๑๐.๕ ประตูสำหรับห้องน้ำ

หากไม่ได้กำหนดไว้ในแบบรูป ให้ใช้ประตูสำเร็จรูป PVC หรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ แบบสำเร็จรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ขนาดตามที่ระบุไว้ในแบบ หากไม่ได้ระบุให้ใช้ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม. แบบมีเกล็ดระบายอากาศพร้อมวงกบตามแบบของผู้ผลิต

๑๐.๖ กระจก

กระจกทั้งหมดที่นำมาใช้ทำลูกฟัก ประตู หน้าต่าง ช่องแสงต่างๆ ให้ใช้กระจกใส หรือตามระบุในแบบ เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความหนาของกระจกต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบให้ถือเกณฑ์ดังนี้คือ ความหนา ๑ หุน (๓ มม.) ๑/๑/๒ หุน (๕ มม.) ๒ หุน (๖ มม.)

๑๑. งานสุขภัณฑ์

สุขภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงจะต้องเป็นสุขภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นชนิดประหยัดน้ำ โดยผู้รับจ้างต้องนำแค็ตตาล็อกมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเลือกรูปแบบและสี สุขภัณฑ์ที่นำมาใช้ในห้องเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมด ไม่มีรอยแตกร้าวหรือบิ่น ต้องติดตั้งด้วยช่างที่มีความชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ อุปกรณ์ต่างๆ ของสุขภัณฑ์ จะต้องเป็นของผู้ผลิตเดียวกัน

๒๒/เท่านั้น...

เท่านั้น เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องทดสอบให้ใช้งานได้โดยสะดวก ไม่ติดขัดหากใช้ไม่ได้จะต้องแก้ไขจนใช้งานได้ ก่อนส่งมอบงานต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย

๑๒. งานสุขาภิบาล

๑๒.๑ ระบบประปา

ถ้าภายในพื้นที่ก่อสร้างมีระบบน้ำประปาใช้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องต่อท่อบรรจบกับท่อเดิมจนใช้งานได้ มีประตูน้ำบังคับปิด-เปิด หรือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ

๑๒.๒ ท่อต่างๆ

การเดินท่อต่าง ๆ ให้เดินแบบฝังในผนัง พื้น เหนือฝ้าเพดาน ช่องเดินท่อหรือกล่องซ่อนท่อ แล้วแต่ความเหมาะสมตามหลักวิชาสุขาภิบาล การเดินท่อส้วมและท่อน้ำทิ้งในแนวราบ ต้องให้ท่อมีความลาดเอียงที่เหมาะสม มีแกนเหล็กกลมหรือเหล็กฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดท่อ แขนงจากท้องพื้นหรือโครงสร้างไปรับท่อแนวราบทุกระยะไม่เกิน ๑.๘๐ ม. การต่อท่อต้องเรียบร้อย มั่นคง ไม่รั่วซึม โดยใช้ช่างที่มีฝีมือดีและเคยผ่านงานด้านนี้โดยเฉพาะ จุดจ่ายน้ำใช้ที่เป็นท่อ PVC (น้ำประปา) จากผนังห้องที่ติดตั้งเป็นข้อต่อเกลียวใน ให้ใช้ข้อต่อเกลียวในชนิดที่เป็นเกลียวทองเหลืองเท่านั้น โดยติดตั้งให้ถูกต้องและเรียบร้อย

๑๒.๓ ชนิดของท่อ

ท่อที่ใช้กับระบบสุขาภิบาลต้องเป็นท่อที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ชนิดของท่อต่าง ๆ ดังนี้

- ท่อพีวีซีแข็ง
- ท่อเหล็กอาบสังกะสี
- ท่อพีอี (PE) , ท่อพีบี (PB)

๑๒.๔ ท่อน้ำใช้


การเดินท่อน้ำใช้ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนา (คาดสีน้ำเงิน) หรือท่อพีวีซีแข็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ หรือท่อพีอีหรือท่อพีบี การต่อท่อให้ลดขนาดลงตามความเหมาะสม หลังจากการต่อท่อแล้วต้องทดลองจนใช้งานได้สมบูรณ์

๑๒.๕ ท่อน้ำทิ้ง

ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ถ้าหากแบบรูปไม่ได้กำหนดขนาดท่อ ให้ปฏิบัติดังนี้

- ท่อน้ำทิ้งจากพื้นที่ทุกแห่งให้ใช้ท่อขนาด ๒ นิ้ว ปากท่อส่วนที่ติดพื้นมีถ้วยตะแกรงน้ำทิ้งดักขยะชนิดดักกลิ่น ตัวตะแกรงทำจากโลหะชุบโครเมียม

๒๓/ท่อน้ำ...



- ท่อน้ำทิ้งจากสุขภัณฑ์ที่ต่อรวมกันตั้งแต่ ๒ ท่อขึ้นไป ให้ใช้ท่อรวมขนาด ๑ ๒ ๑/๒ นิ้ว ถ้าแยกท่อของแต่ละสุขภัณฑ์ให้ใช้ท่อขนาด ๑ ๒ นิ้ว
- ท่อน้ำทิ้งรวมในแต่ละชั้นให้ใช้ท่อขนาด ๑ ๒ ๑/๒ นิ้ว
- ท่อน้ำทิ้งรวมทุกชั้นในแนวตั้งสำหรับอาคารไม่เกิน ๔ ชั้น ให้ใช้ท่อขนาด ๑ ๔ นิ้ว สำหรับอาคารตั้งแต่ ๕ ชั้นขึ้นไป ให้ใช้ท่อขนาดใหญ่ขึ้น หรือเพิ่มจำนวนท่อในแนวตั้งตามความเหมาะสม

๑๒.๖ ท่อส้วม

ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ถ้าหากแบบรูปไม่ได้กำหนดขนาดท่อ ให้ปฏิบัติดังนี้

- ท่อจากสุขภัณฑ์ไปยังท่อรวมของแต่ละชั้น ใช้ท่อขนาด ๑ ๔ นิ้ว ความลาดเอียง ๑ : ๑๐๐
- ท่อรวมของแต่ละชั้นขนาด ๑ ๔ นิ้ว-๖ นิ้ว ความลาดเอียง ๑ : ๑๐๐
- ท่อรวมในแนวตั้งและท่อในแนวราบต่อไปยังบ่อเกรอะหรือบ่อบำบัดใช้ท่อขนาด ๑ ๖ นิ้ว ยกเว้นอาคารที่มีโถส้วมรวมกันไม่เกิน ๓ ที่ ให้ใช้ขนาด ๑ ๔ นิ้ว

- หลีกเลี่ยงการใช้ช่อง ๙๐ องศา ให้ใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

ให้เดินท่อ CLEAN OUT สำหรับท่อส้วมเป็นท่อพีวีซี ขนาด ๑ ๔ นิ้ว โดยต่อกับต้นทางท่อส้วมแนวนอนด้วยข้อต่อ ๓ ทาง รูปตัว Y เลี้ยวท่อขึ้นสู่พื้นห้องน้ำ ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ฝาปิดท่อ CLEAN OUT ขนาด ๑ ๔ นิ้ว ที่เป็นทองเหลือง หรือสแตนเลสสตีล ผึงเรียบเสมอฟันห้อง

หมายเหตุ ฝาปิดท่อ CLEAN OUT เป็นช่องสำหรับล้างสิ่งกีดขวางท่อ

๑๒.๗ ท่ออากาศ

ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ถ้าหากแบบรูปไม่ได้กำหนดขนาดท่อ ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้ต่อท่ออากาศ ขนาด ๑ ๒ นิ้ว จากท่อส้วมทุกชั้นไปเชื่อมกับท่อรวมขนาด ๑ ๒ นิ้ว แล้วต่อออกสู่ภายนอกในระดับเชิงชายชั้นสูงสุดหรือขอบหลังคาชั้นสูงสุด

- ต่อท่ออากาศ ขนาด ๑ ๒ นิ้ว จากยอดสูงสุดของท่อส้วมที่เป็นท่อประธานในแนวตั้งไปสู่ภายนอกอาคาร

- ท่อระบายอากาศของระบบน้ำทิ้ง ให้ใช้ท่อขนาด ๑ นิ้ว - ๑ ๑/๒ นิ้ว ต่อจากท่อน้ำทิ้งระบายออกสู่ภายนอกอาคารในระดับเชิงชายชั้นสูงสุดหรือขอบหลังคาชั้นสูงสุด

๑๒.๘ ท่อระบายน้ำฝน

สำหรับอาคารที่มีดาดฟ้าเป็น คสล.หรือหลังคา คสล. หรือรางระบายน้ำ คสล. ให้เดินท่อพีวีซีแข็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นคุณภาพ ๘.๕ จากูระบายน้ำฝนบนดาดฟ้าหรือหลังคาแนวอาคาร

๒๔/ลงสู่...



ลงสู่ท่อพักหรือรางระบายน้ำตามความเหมาะสม หรือเดินท่อระบายน้ำผ่านตามขนาดที่กำหนดในแบบรูป ที่รูระบายน้ำทุกจุดให้ติดตั้งชุดตะแกรงแบบทรงตั้ง (Roof Drain) ซึ่งผลิตจากทองเหลืองหรือเหล็กหล่อ ท่อที่เดินแบบเสาหรือผนังต้องจัดแนวให้เรียบร้อย ไม่กีดขวางการเปิดประตูหรือหน้าต่าง ตำแหน่งท่อระบายน้ำฝนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาปนิกหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนลงมือทำงานในส่วนนั้น

๑๒.๙ บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังบำบัดสิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย

ให้จัดทำตามที่ระบุในแบบรูป ส่วนตำแหน่งของบ่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

กรณีติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้ผู้รับจ้างนำแค็ตตาล็อกหรือเอกสารเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการติดตั้ง

๑๒.๑๐ บ่อพักระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ

ให้จัดทำตามที่ระบุในแบบรูป โดยจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมและจัดให้ทิศทางการไหลของน้ำลงสู่บริเวณหรือจุดที่กำหนด

๑๒.๑๑ การเสนอรายละเอียดแบบวัสดุอุปกรณ์เพื่อขออนุมัติ SHOP DRAWINGS

- ผู้รับจ้างต้องเสนอ Shop Drawing แสดงแนวการเดินท่อโดยละเอียดแสดงระยะ ระดับ การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ก่อนดำเนินการ

- ถ้าไม่สามารถเดินท่อต่าง ๆ ตามแบบแปลนและรายการ เนื่องจากอุปสรรคทางด้านต่างๆ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ส่งแบบ Shop Drawing การเดินท่อที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา

(๒) ถ้าแบบแปลนและรายการเดินท่อไม่แสดงแนวท่อและขนาดของท่อสุขภัณฑ์หรือแนวท่อ และขนาดท่อไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing การเดินท่อที่สมบูรณ์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติ

(๓) ท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างหน้า น้ำล้างทำความสะอาดพื้นต้องมีระบบดักกลิ่นก่อนต่อลงท่อระบายน้ำ ส่วนต่อระบายน้ำฝนต่อลงท่อระบายน้ำได้เลย ท่ออุจจาระและปัสสาวะให้ต่อลงถังบำบัดปฏิภูล

๑๒.๑๒ การทดสอบ ตรวจสอบ และทำความสะอาด

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อทดสอบงานจนงานแล้วเสร็จ สมบูรณ์ใช้งานได้ ระบบท่อน้ำดีและน้ำใช้ทั้งหมดที่เป็นส่วนงานระบบสุขาภิบาลจะต้องทำการทดสอบโดยใช้ระบบแรงอัดน้ำหรือแรงดันอากาศ และมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมทดสอบด้วยก่อนที่จะกลบดิน หรือสร้างสิ่งอื่นทับหรือปิดบังท่อน้ำใช้หรือท่อระบายที่ฝังไว้ใต้ดินต้องทำการทดสอบก่อนกลบดิน

๒๕/๑๓.งานไฟฟ้า...

๑๓. งานไฟฟ้า

๑๓.๑ ข้อกำหนดการติดตั้งไฟฟ้า

(๑) ถ้าภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ให้ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารตามแบบและพร้อมที่จะต่อเชื่อมได้ทันที

(๒) ถ้าภายในพื้นที่ก่อสร้างมีกระแสไฟฟ้าใช้ ให้เดินสายเชื่อมกับสายประธานภายในพื้นที่ก่อสร้างจนใช้การได้ ยกเว้นในกรณีที่มีเตอร์หรือหม้อแปลงในพื้นที่ก่อสร้างที่มีอยู่เดิมมีกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ ให้เดินสายเตรียมที่จะเชื่อมตรงจุด และวิธีการตามที่การไฟฟ้ากำหนด

(๓) ถ้าเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ จะกำหนดในวันเริ่มดำเนินการ แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มงานของผู้รับจ้างเกินกว่าวัตถุประสงค์ของแบบหรือตามระบุในแบบรูป


๑๓.๒ ดวงโคม หลอดไฟ และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด ให้ใช้ของที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือที่ได้รับการจดทะเบียน หากไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น ASTM , UL , DIN เป็นต้น และนำตัวอย่างแสดงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการติดตั้ง จำนวนดวงโคม สวิตช์ ปลั๊ก ดูในแบบรูปหรือรายการประกอบแบบ ส่วนตำแหน่งถ้าไม่ได้กำหนดชัดเจน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดวงโคม สวิตช์ ปลั๊ก โดยไม่เพิ่มหรือลดจำนวน ถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ สำหรับปลั๊กต้องเป็นชนิดที่เสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน และเป็นระบบที่มีสายดิน ให้ใช้ช่างที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งไฟฟ้าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความสวยงาม ความเรียบร้อย ความมั่นคงแข็งแรง เป็นสำคัญ

รายการหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่กำหนดในแบบรูปรายการ ๔๐ วัตต์ ให้ใช้ ๓๖ วัตต์ และ ๒๐ วัตต์ ให้ใช้ ๑๘ วัตต์ โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

๑๓.๓ การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการใช้ไฟ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า โดยมีสวิตช์ตัดตอนเพื่อควบคุมแต่ละชั้นอย่างครบถ้วนและมีการเดินสายดินเพื่อป้องกันไฟรั่วที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานของทางการไฟฟ้า

๑๓.๔ การใช้ขนาดของสายไฟ การเดินสายไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และต้องได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจากวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบประกอบวิชาชีพ พร้อมลงนามในเอกสารรับรองและนำมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อติดตั้งเสร็จครบถ้วน ต้องทำการทดลองให้ปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ทุกจุด

๒๖/แบบรูป...



แบบรูปรายการใดที่ได้กำหนดเรื่องการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการข้างต้น

๑๓.๕ สายล่อฟ้า ให้ติดตั้งสายล่อฟ้าตามแบบกำหนด หากไม่ปรากฏในแบบถือว่าไม่มีสายล่อฟ้า

๑๔. งานทาสี

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

๑๔.๑ ขอบเขต

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาสีอุปกรณ์ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อดำเนินการทาสีให้ลุล่วงดังที่กำหนดในแบบรูปและรายการก่อสร้างโดยให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอื่น ๆ ด้วย

๑๔.๒ ข้อกำหนดทั่วไป

สีที่ใช้ให้หมายถึง สีรองพื้น สีทับหน้าและตัวทำละลาย จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด

๑๔.๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องอ่านรายละเอียดข้อกำหนดการทาสีในแบบรูปรายการ และแจ้งปริมาณของสีแต่ละประเภทที่จะใช้ทาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ในโครงการนี้ให้ผู้ควบคุมงานทราบ

๑๔.๒.๒ สีที่นำมาใช้ในโครงการจะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์โดยตรงจากโรงงานหรือตัวแทนจำหน่ายที่แท้จริง (Authorized Dealer) ของผู้ผลิต มีเครื่องหมายการค้าหมายเลขรหัสของสีที่เลือกใช้ ชนิดของสี วันที่ผลิตและคำแนะนำในการใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ กระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สีจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบ ชำรุด ผ่าผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีร่องรอย เปิดมาก่อนและห้ามนำสีที่เหลือใช้จากโครงการอื่นและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้ามาในโครงการ

๑๔.๒.๓ สีและอุปกรณ์ประกอบจะต้องนำมาเก็บไว้ในห้องเฉพาะ ที่มีขีดมั้นคงสามารถล็อกโดยกุญแจได้ ภายในห้องให้มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้น มีการทำความสะอาดให้เรียบร้อย จัดเรียงบรรจุภัณฑ์ของสีแต่ละประเภทอย่างเป็นระเบียบ ไม่ปะปนกัน การนำสีไปใช้และการนำสีที่เหลือกลับมาเก็บในห้องเก็บผลิตภัณฑ์สี ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบทุกครั้ง

๑๔.๒.๔ ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทาสีในขณะที่มีฝนตก หรือมีความชื้นในอากาศสูง และห้ามทาสีภายนอกอาคารทันทีหลังจากฝนหยุดตก จะต้องทิ้งไว้จนผิวพื้นที่จะทาสีแห้งสนิทดี หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้

๑๔.๒.๕ การนำสีมาใช้แต่ละครั้งจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ถูกต้องตามที่กำหนดในแบบรูปและรายการ

๑๔.๒.๖ งานทาสีทั้งหมดจะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยต่อ รอยหยดของสี และข้อบกพร่องอื่น ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดรอยเปื้อนต่างๆ บริเวณข้างเคียงอันเนื่องจากการทาสีทันที

๒๗/๑๔.๒.๗...



๑๔.๒.๗ ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการงานสีอย่างเคร่งครัด หรือว่ามีเจตนาที่จะพยายามบิดพลิ้ว ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับแบบรูปรายการกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างล้างหรือขูดสีออกแล้วทำใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ และผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้ ส่วนเวลาที่ล่าช้าเพราะการนี้ ไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง

๑๔.๒.๘ รายละเอียดอื่น ๆ เช่น ความอ่อนหรือความเข้มของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอขอรับรายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในเวลาอันสมควรก่อนขั้นตอนการทาสี

๑๔.๒.๙ การเลือก Shade สีที่ใช้ทา ให้ผู้รับจ้างนำแค็ตตาล็อกสีหรือพัสดุ ที่เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเลือก พร้อมบันทึกชนิดของสี Shade สีที่เลือกใช้โดยให้เก็บไว้ที่ผู้ควบคุมงาน

๑๔.๒.๑๐ ผู้รับจ้างต้องนำสีตามจำนวนทั้งหมดที่ใช้ทา พร้อมใบรับรอง มอก.สีจากผู้แทนจำหน่ายที่แท้จริง (Authorized Dealer) หรือบริษัทผู้ผลิตให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ และมอบเอกสารดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานนำไปแนบรวมไว้กับบันทึกการควบคุมงาน

๑๔.๒.๑๑ สีผสมเสร็จ จะต้องใช้สีผสมเสร็จตามเอกสารวิธีใช้ของบริษัทผู้ผลิต ห้ามใช้ทินเนอร์ผสมเพื่อทำให้สีจางลง เว้นแต่เอกสารข้อบ่งชี้ของผู้ผลิตจะระบุไว้ให้ทำ ในกรณีเช่นนี้จะต้องใช้ทินเนอร์ชนิดที่เหมาะสมและเป็นจำนวนที่พอเหมาะ

๑๔.๒.๑๒ สีรองพื้น จะต้องเป็นชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกันกับสีที่ใช้ทาทับหน้า และเหมาะสมกับลักษณะพื้นผิวที่จะทาสี


๑๔.๒.๑๓ สีทาทับหน้าชั้นแรกจะต้องเป็นสีชนิดเดียวกับสีชั้นสุดท้าย และเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายเดียวกัน

๑๔.๓ การเตรียมการทั่วไป

๑๔.๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งนั่งร้าน บันไดสำหรับทาสีที่เหมาะสมหรือตามความจำเป็น พร้อมผ้าใบหรือวัสดุชนิดอื่นที่เหมาะสม เพื่อที่ใช้ปกคลุมพื้นที่ส่วนอื่นของอาคารสำหรับการป้องกันความสกปรกเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากงานทาสี

๑๔.๓.๒ ในกรณีที่งานทาสีจะทำให้อุปกรณ์อาคารที่ติดตั้งเสร็จแล้ว เกิดความเสียหาย มีอาการผิวดัดหรือติดตั้งขัด เช่น บานพับปรับมุมของหน้าต่าง ประตู หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องถอดออกก่อน จนกว่างานทาสีจะแล้วเสร็จ แล้วจึงจะติดตั้งกลับดังเดิม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง

๑๔.๓.๓ ฝาครอบสวิทช์และปลั๊กไฟฟ้า ซึ่งได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะต้องเอาออกก่อนการทาสี เมื่อทาสีเสร็จและสีแห้งดีแล้ว จึงจะติดตั้งกลับดังเดิมให้เรียบร้อย



๑๔.๓.๔ การตัดเส้นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกัน จะต้องทำสีอย่าง
ประณีตและไม่ให้มีรอยทับเหลื่อมกันระหว่างสี

๑๔.๓.๕ วัสดุอุดยาแนว

(ก) ส่วนที่เป็นไม้ให้ใช้ Wood Sealer หรือ Wood Filler

(ข) ส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูนฉาบให้ใช้ Cement Filler

(ค) ส่วนที่เป็นเหล็กหรือโลหะอื่น เมื่อทาสีรองพื้นกันสนิมแล้ว ให้อุดรูวัสดุ Caulking

Compound

๑๔.๔ การเตรียมพื้นผิว

๑๔.๔.๑ พื้นผิวคอนกรีตและปูนฉาบ

- ผิวปูนฉาบ ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่จะ
ทาสีจะต้องแห้งสนิท

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบเปื้อนต่าง ๆ ด้วยผ้าแห้ง
เนื้อหยาบ ๑ ครั้ง แล้วเช็ดด้วยผ้าขึ้นอีกครั้ง

- ถ้ามีคราบไขมัน เช่น น้ำมันทาไม้แบบติดอยู่ ให้ล้างออกด้วยน้ำยาขจัดไขมัน แล้ว
ฉีดล้างด้วยน้ำสะอาด โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิทแล้วทาสีรองพื้น

ในกรณีที่เป็นพื้นผิวปูนเก่า

- ให้ลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะเนื้อสีที่ยึดติดไม่แน่นโดยการขัด ด้วย
แปรงพลาสติก แปรงคาบมะพร้าว ห้ามใช้แปรงที่เป็นโลหะ เช่น แปรงทองเหลือง แปรงขนเหล็กอย่างเด็ดขาด
และทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ปล่อยไว้ให้แห้ง

- ทารองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่าโดยเฉพาะให้ทั่วเพื่อการยึดเกาะพื้นผิวปูนเก่าไม่ให้หลุดร่อน

- ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันตามที่แบบรูปรายการกำหนด จำนวน ๒ เที่ยว หรือ
จนกว่างานสีจะเรียบร้อยสม่ำเสมอ หากแบบรูปไม่ได้กำหนดชั้นคุณภาพของสี ให้ใช้สีที่ได้เครื่องหมาย มอก.
ตามสภาพของการใช้งานของอาคาร ได้แก่ สีทาภายนอกอาคารใช้สีอิมัลชัน ทนสภาวะอากาศที่ได้ มอก. ส่วน
ภายในห้องต่างๆ ให้ใช้สีทาภายในชนิดเช็ดล้างทำความสะอาดง่าย

๑๔.๔.๒ พื้นผิวโลหะเหล็กหรือโลหะ (สำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซม)

- ส่วนผิวของชิ้นงานที่เป็นสนิมให้ใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวจนปราศจาก
สนิมหรืออาจใช้วิธีพ่นทรายในส่วนที่จำเป็น

- เมื่อขจัดสนิมและเศษสิ่งสกปรกออกแล้ว ใช้น้ำยาล้างขจัดคราบไขมันโดยเฉพาะ
เสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดออกให้หมดและปล่อยไว้ให้แห้งก่อนการดำเนินการขั้นต่อไป

๒๘/๑๔.๔.๓...

๑๔.๔.๓ พื้นผิวไม้

-พื้นผิวไม้ที่จะทาต้องแห้งสนิท

-รอยต่อระหว่างแผ่นไม้ พื้นผิวที่ไม่เรียบมีรอยแตก ขรุขระ ให้ทำการซ่อมอุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวไม้ Wood Sealer หรือ Wood Filler โดยเฉพาะ

-ส่วนที่ย่อมสีธรรมชาติด้วยประเภท Varnish Enamel ให้อุดแนวและร่องพื้นด้วยดินสอพองผสมสีและกาวประสาน หรือสีย้อมเนื้อไม้โดยเฉพาะ

-ทำความสะอาดพื้นผิว โดยการเช็ดฝุ่นผงอีกครั้งก่อนทาสีรองพื้นหรือย้อมสีธรรมชาติ หรือตามสีที่กำหนด

๑๔.๔.๔ พื้นผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี

-ขจัดคราบไขมันและฝุ่นด้วยน้ำยาขจัดคราบไขมัน แล้วเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท

๑๔.๕ ระบบการทาสี

๑๔.๕.๑ งานคอนกรีต ปูนฉาบภายนอก

- ทารองพื้นปูนใหม่ด้วยสีประเภท สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง มอก. ๑๑๒๓-๒๕๕๕ จำนวน ๑ เที่ยว

- ทาทับหน้าด้วยสีอีพ็อกซีทนสภาวะอากาศชนิดกึ่งเงา มอก. ๒๓๒๑-๒๕๕๔ จำนวน ๒ เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม้าเสมอ

๑๔.๕.๒ งานคอนกรีต ปูนฉาบภายใน

- ทารองพื้นปูนใหม่ด้วยสีประเภท สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง มอก. ๑๑๒๓-๒๕๕๕ จำนวน ๑ เที่ยว

- ทาทับหน้าด้วยสีอีพ็อกซีชนิดเช็ดล้างทำความสะอาดง่าย มอก. ๒๓๒๑-๒๕๕๔ จำนวน ๒ เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม้าเสมอ

๑๔.๕.๓ งานไม้ภายนอกและภายใน

-ทารองพื้นด้วยสีประเภท Aluminum Wood Primer ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันยางไม้ จำนวน ๑ เที่ยว


-ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) มอก. ๓๒๗-๒๕๓๘ จำนวน ๒ เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม้าเสมอ

-ยกเว้นส่วนที่ระบุให้ย้อมสีธรรมชาติ ให้ย้อมสีด้วย Varnish หรือ Lacquer

๑๔.๕.๔ งานไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ภายนอก

-ทารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมัน จำนวน ๒ เที่ยว

๓๐/ทาทับ...



- ทาทัพบหน้าด้วยสีอีพ็อกซีชั้นทนสภาวะอากาศชนิดกึ่งเงา มอก. ๒๓๒๑-๒๕๔๙ จำนวน ๒ เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสมำเสมอ

๑๔.๕.๕ งานไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ภายใน

- ทารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมัน จำนวน ๒ เที่ยว

- ทาทัพบหน้าด้วยสีอีพ็อกซีชนิดเซ็ดล้างทำความสะอาดง่าย มอก. ๒๓๒๑-๒๕๔๙ จำนวน ๒ เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสมำเสมอ

๑๔.๕.๖ งานโลหะเหล็ก

- ทารองพื้นด้วยสีประเภท สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต จำนวน ๑ เที่ยว

- ทาทัพบหน้าด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) มอก. ๓๒๗-๒๕๓๘ จำนวน ๒ เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสมำเสมอ

๑๔.๕.๗ งานโลหะสังกะสีและกัลวาไนซ์

- ทาหรือพ่นรองพื้นเที่ยวแรกด้วยสีรองพื้นประเภทอีพ็อกซี จำนวน ๑ เที่ยว

- ทาทัพบด้วยสี Polyurethane ชนิดสองส่วนผสมกัน จำนวน ๒ เที่ยวหรือจนกว่างานสีจะเรียบร้อยสมำเสมอ

๑๔.๕.๘ งานหินล้าง กรวดล้าง หรือทรายล้าง

- ทาเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repellent จำนวน ๒ เที่ยว

๑๔.๕.๙ งานพื้นไม้ปาร์เก้ หรือไม้เนื้อแข็ง

- ทาเคลือบด้วยน้ำมันเคลือบแข็งประเภท Polyurethane จำนวน ๓ เที่ยวหรือจนกว่างานสีจะเรียบร้อยสมำเสมอ

๑๔.๕.๑๐ สีพ่นซีเมนต์ทรายหรือสีพ่นซีเมนต์ชนิดเคลือบเงาที่กำหนดไว้ในแบบรูป

- ต้องได้งานที่มีความเรียบร้อยสวยงาม มีความสมำเสมอของเม็ดทราย และเฉดสี

๑๕. ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ชนิดฝังฝ้ากระจายลม ๔ ทิศทาง (4 WAY CASSETTE TYPE)

๑๕.๑. เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ (CONDENSING UNIT)

ต้องประกอบสำเร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือผลิตภายในประเทศ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้น เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

๑๕.๑.๑ ตัวถัง (CASING) ทำด้วยวัสดุที่ทนทานและเคลือบ GALVANIZE ป้องกันสนิม เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากไอทะเล ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสี (BAKED ENAMEL) เหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน

๓๑/๑๕.๑.๒...

๑๕.๑.๒ คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบ SCROLL หรือ แบบ ROTARY และมีมอเตอร์ เป็นแบบหุ้มปิด ระบายความร้อนด้วยน้ำยา เป็นเครื่องที่ออกแบบมาใช้กับระบบน้ำยา R ๓๒ แรงดันไฟฟ้า ๓๘๐ - ๔๐๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ Hz. CYCLE คอมเพรสเซอร์ แต่ละชุดต้องตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรงและมีลูกยางกัน สะเทือนรองตัวถังเครื่อง

๑๕.๑.๓ คอนเดนเซอร์คอยล์ (CONDENSER COIL) ทำด้วยทองแดงไร้ตะเข็บ มีครีบอลูมิเนียมเรียง เป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดงและท่อทองแดงเป็นแบบเกลียวใน (INNER GROOVE TUBE) ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำความเย็นได้มากขึ้นจำนวนครีบบระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ฟินต่อความยาวนิ้วฟุต (๑๕ FINS / INCH)

๑๕.๑.๔ พัดลมระบายความร้อน (CONDENSER FAN) เป็นแบบ PROPELLER หรือ CENTRIFUGAL ขับโดยตรงด้วยมอเตอร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส ๕๐ ไซเคิล

๑๕.๑.๕ ระบบควบคุม มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์

๑๕.๑.๖ เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ แต่ละชุด จะต้องได้รับการเดินสายไฟคอนโทรล ประกอบเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๑.๗ มี FILTER DRIER อย่างดี

๑๕.๑.๘ มี TIME DELAY RELAY แบบปรับค่าได้ระหว่าง ๐-๖ นาที โดยต่ออนุกรมกับ HI - LO PRESSURE CUT OUT

๑๕.๑.๙ มี HI - LO PRESSURE CUT OUT และต้องติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๑๕.๑.๑๐ มี SERVICE VALVE แบบ SHUT OFF VALVE

๑๕.๑.๑๑ มีอุปกรณ์ป้องกันไฟตก ไฟเกิน และไฟไม่ครบเฟส (PHASE PROTECTION RELAY)

๑๕.๒. เครื่องส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT)

ต้องประกอบสำเร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผลิตภายในประเทศภายใต้ ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นชนิดฝั่ฝ้าเพดาน มีช่องส่งลมเย็น ๔ ทิศทาง

๑๕.๒.๑ ตัวถัง (CASING) ทำด้วยแผ่นเหล็กอบสังกะสี หรือเหล็กที่พ่นสีกันสนิมอย่างดี หรือผลิต จากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม การถอดประกอบง่ายและไม่เสียรูปทรงไปจากเดิมอันเนื่องจากการถอด ออกมาซ่อมบำรุงรักษา

๑๕.๒.๒ EVAPORATOR COIL เป็นแบบ DIRECT EXPANSION SYSTEM ทำด้วยทองแดงไร้ตะเข็บ มีครีบอลูมิเนียมหรือทองแดงยึดติดกับท่อทองแดงโดยเชิงกล ผ่านการทดสอบรอยรั่วมาจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งครีบอลูมิเนียมจะต้องเคลือบสาร HYDROPHILIC ช่วยลดการเกาะตัวของน้ำเพื่อป้องกันสนิม จำนวนครีบบจะต้องไม่น้อย กว่า ๑๕ ฟินต่อความยาวนิ้วฟุต (๑๕ ฟิน/นิ้ว)



๑๕.๒.๓ มอเตอร์ (EVAPORATOR FAN COIL) ขับพัดลมโดยตรง มอเตอร์ที่ใช้ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้อยู่ภายใน และเป็นการหล่อลื่นแบบถาวร

๑๕.๒.๔ ตัวควบคุมน้ำยา เป็นแบบ Capillary tube

๑๕.๒.๕ DRAIN AND DRAIN PAN ทำด้วยวัสดุที่มีการป้องกันสนิม หรือวัสดุที่ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรง ทนทาน และมีฉนวนหุ้มกันความเย็นอยู่ภายนอก

๑๕.๒.๖ ชุดควบคุมอุณหภูมิ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรล แบบไร้สาย สามารถตั้งอุณหภูมิได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑๘ - ๓๐°C แสดงผลเป็นดิจิตอล โดยให้ค่าความละเอียดถูกต้องแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Accuracy, Precision) ได้ ± ๑ °C และช่วงการตัดต่อ (Differential) ไม่นเกิน ๑ °C เทียบเท่าหรือละเอียดกว่า พร้อมวงจรหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายหากเกิดไฟดับ แรงดันไฟฟ้าขาดหาย โดยหน่วงเวลาไม่ต่ำกว่า ๒ นาที สามารถ Auto Restart และจำค่าอุณหภูมิเดิมที่ตั้งค่าสุดท้ายได้

๑๕.๓. ท่อน้ำยาและอุปกรณ์

๑๕.๓.๑ ท่อสารทำความเย็น ให้ใช้ทองแดงแบบอ่อน (Soft Drawn) ไม่ต่ำกว่า เบอร์ ๒๑ หรือหนา ๐.๗๐ มม. ท่อสารทำความเย็นด้านก๊าซเย็นกลับ (Suction-Line) ให้หุ้มด้วย Flexible Closed-Cell Thermal Insulation ชนิดไม่ลามไฟ ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว


การเดินทางท่อน้ำยาต้องเดินขนานหรือตั้งฉากกับอาคาร ท่อส่วนที่เจาะทะลุอาคารให้ใส่ PIPE SLEEVES ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันน้ำ

๑๕.๓.๒ ท่อน้ำทิ้งให้ใช้ท่อ PVC Class 8.5 มาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมหุ้มฉนวนยาง Close Cell, EPD หนาไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว พันปิดด้วยเทปเทาท่อลงจุดน้ำทิ้งให้เรียบร้อย

๑๕.๓.๓ ท่อสารทำความเย็นต้องมีขนาดพอเหมาะ คือให้ค่าความดันตกในท่อไม่เกินกว่า ค่าที่ทำให้อุณหภูมิควบแน่น (SATURATED TEMPERATURE) เปลี่ยนไปเกินกว่า ๑.๒ องศาเซลเซียส และทุกระยะความสูง ๔ เมตร ของท่อตามแนวตั้ง จะต้องมีการติดตั้ง OIL TRAP เฉพาะท่อสารเย็นกลับ ในกรณีที่ยกยูนิตติดตั้งสูงกว่าเครื่องส่งลมเย็น ถ้าเครื่องส่งลมเย็นติดตั้งสูงกว่าคอยล์ร้อนต้องทำ INVERT LOOP ที่ท่อสารก๊าซ เย็นกลับ เพื่อป้องกันสารทำความเย็นไหลกลับเข้าที่คอมเพรสเซอร์ หรือวิธีการอย่างอื่นที่ดีกว่าหรือเท่าเทียม เมื่อหยุดเครื่องสำหรับท่อสารทำความเย็นเหลวและท่อสารก๊าซร้อนนั้นต้องมีวัสดุยางหรือวัสดุเทียบเท่าคั่นกลางไว้บริเวณที่รองรับเพื่อป้องกันมิให้โลหะทองแดงของตัวท่อสัมผัสกับแท่นเหล็กโครงสร้าง

๑๕.๓.๔ การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบและรายการสำหรับเครื่องเป่าลมเย็น การติดตั้งอาจย้ายจุดติดตั้งได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การติดตั้งคอยล์ร้อนต้องรองรับด้วย VIBRATION ISOLATOR เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน การติดตั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น

๓๓/เป็นการ...



ถ้าเป็นการแขวนจะต้อง SUPPORT ขนาดที่เหมาะสม การติดตั้งระบบปรับอากาศให้คำนึงถึงเรื่องเสียงเป็นสำคัญ ด้วย โดยเมื่อเดินเครื่องปรับอากาศจะต้องมีเสียงดังรบกวนน้อยที่สุด การควบคุมการสั่นสะเทือนและเสียง จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงาน และอยู่ในมาตรฐานของวิศวกรรมที่กำหนดไว้

๑๕.๓.๕ การเดินสายไฟฟ้าให้เดินในท่อพีวีซี หรือท่อพลาสติกพีวีซีและห้ามมีจุดต่อสายไฟฟ้า ระหว่าง คอนเดนซิ่งยูนิตและแฟนคอยล์ยูนิต

๑๕.๓.๖ ท่อน้ำยาท่อสายไฟ และท่อน้ำยานอกอาคารหรือได้ฝ้าต้องติดตั้งในรางครอบให้เรียบร้อย

๑๕.๓.๗ ท่อน้ำยาที่อยู่บนฝ้าให้หุ้มเทปพันท่อให้เรียบร้อย

๑๕.๓.๘ ต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์หน้าเครื่องเพื่อตัดต่อสายเมนไฟฟ้าและ มีขนาด AMPERE TRIP ตามพิกัดของเครื่อง โดยเบรกเกอร์เป็นแบบ มาตรฐาน IEC ๖๐๙๔๗-๓ IP๖๖ ๔๔๐V

๑๕.๓.๙ กำหนดขนาดสายเมนไฟฟ้ามาตรฐาน IEC ๐๑ ขนาดไม่ต่ำกว่าพิกัดของเครื่องปรับอากาศเดิน ในท่อพีวีซีหรือรางสายไฟฟ้าและใช้เมนเบรกเกอร์ขนาด ตามพิกัดของเครื่อง ซึ่งผู้ขายต้องเป็นผู้จัดหา

๑๕.๓.๑๐ ท่อสารทำความเย็นทั้งหมด ต้องติดตั้งในรางครอบท่อสีขาวยุทแสงแดด ส่วนที่ครอบ ไม่ได้ให้ทำหับด้วยสีทาลอน AEROFLEX โดยเฉพาะ หรือพันเทปเทกติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับ (Support, Hanger) โดยใช้ประกับเหล็กอบสังกะสี หรืออะลูมิเนียมรับตัวท่อเข้ากับ อุปกรณ์รองรับอย่างมั่นคง

๑๕.๓.๑๑ การต่อท่อน้ำยาต้องต่อตามมาตรฐานตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือตามคู่มือติดตั้ง

๑๕.๔. มาตรฐานในการคิดเทียบความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

๑๕.๔.๑ ความสามารถในการทำความเย็นทั้งหมดคิดเทียบเมื่อ คอนเดนซิ่งยูนิต และเครื่องส่ง ลมเย็นทำงานร่วมกัน (จะต้องมี MATCHING CURVE ของผู้ผลิตแสดงอย่างชัดเจน) ถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่าง อื่นให้คิดเทียบที่อากาศก่อนเข้าคอยล์เย็นที่อุณหภูมิ ๒๗ CDB /๑๙.๕ CWB และอากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อนที่ อุณหภูมิ ๓๕ C คิดเทียบที่ ๕๐ HZ และอุณหภูมิน้ำยาด้านดูด (SATURATED SUCTION TEMPERATURE) และอุณหภูมิน้ำยาที่คอยล์เย็น (EVAPORATOR TEMPERATURE) เดียวกันอยู่ในช่วง ๔.๔ องศาเซลเซียส ถึง ๘.๘ องศาเซลเซียส(๔๐ องศาฟาเรนไฮต์ ถึง ๔๘ องศาฟาเรนไฮต์)

๑๕.๔.๒ AMBIENT AIR TEMPERATURE ๓๕ C เป็นมาตรฐานเพื่อให้ได้ความสามารถในการ ทำความเย็นเท่าที่กำหนดไว้ในแบบ และรายการประกอบแบบนี้

๑๕.๔.๓ เพื่อให้มีการเปรียบเทียบการทำความเย็นอย่างชัดเจน เครื่องปรับอากาศที่เสนอในแต่ละ รุ่นจะต้องเลือกใช้คอมเพรสเซอร์ที่สามารถทำความเย็นได้มากกว่าที่กำหนด โดยใช้ค่าที่ EVAPORATING TEMP = ๔.๕ องศาฟาเรนไฮต์ ,CONDENSING TEMP = ๑๓๐ องศาฟาเรนไฮต์ และผู้รับจ้างจะต้องแนบ เอกสารแสดงคุณลักษณะของคอมเพรสเซอร์มาให้พิจารณาด้วย

๑๕.๕. มาตรฐานและข้อบังคับ

งานระบบปรับอากาศวัสดุ/อุปกรณ์แต่ละประเภทการใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

AMCA – Air Movement and Control Association

ASTM – American Society for Testing and Materials

AHRI – Air Conditioning and Refrigeration Institute

ASME – American Society of Mechanical Engineering

IEC – International Electrotechnical Commission

JIS – Japanese Industrial Standard

MEA – Metropolitan Electricity Authority

NEC – National Electric Code

NEMA – National Electrical Manufacturers Association

SMACNA – The Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association

TIS – Thai Industrial Standard

UL – Underwriters Laboratories

AISC – American Institute of Steel Construction

ASCE – American Society of Civil Engineers

วสท. – มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

มอก. – มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

๑๕.๖ การรับประกันเครื่องปรับอากาศ

๑๕.๖.๑. ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องปรับอากาศ ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน

๑๕.๖.๒. ในการส่งมอบเครื่องปรับอากาศ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบรับประกันคุณภาพสินค้าจากบริษัทผู้ผลิต
- คู่มือการใช้งาน

๑๖. งานจัดทำป้ายโครงการ

ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการ ตามรูปแบบที่กำหนด วัสดุป้ายไวเนิล พื้นสีน้ำเงินเส้นขอบสีขาว ติดตั้งบนรั้วชั่วคราว (กั้นเขตก่อสร้าง) หรือบนผนังของอาคารในส่วนที่มองเห็นหรือตำแหน่งที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่นขนาดป้ายต้องไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ม.โดย มีรายละเอียดบนป้ายโครงการดังนี้

- ตราสัญลักษณ์ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ขนาด ศก. ๒๕ ซม.
- ชื่อหน่วยงาน “บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด” สูง ๑๐ ซม. สีขาว
- สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สูง ๕ ซม. สีขาว
- ชื่อโครงการ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ปริมาณงานก่อสร้าง
- ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด
- วงเงินค่าก่อสร้าง
- ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ชื่อผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง พร้อมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์
- QR Code จากระบบ e-GP ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม.
- ระบุคำว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน”

ดวงตรา	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
หน่วยงาน	๑๐๒ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งนวมเขต เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทร ๐-๒๒๘๙-๖๕๕๑
ชื่อโครงการ :	
ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง	
ปริมาณงานก่อสร้าง	
ชื่อที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ผู้รับจ้าง	
ระยะเวลา เริ่มต้น - สิ้นสุด	
ค่าก่อสร้าง	
ชื่อเจ้าหน้าที่ ของผู้จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์	
ชื่อผู้ควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง พร้อมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ และหมายเลขโทรศัพท์	
กำลังก่อสร้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน	
QR Code ตาม e-GP	

๑๕

